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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 

- 45000000-7 – roboty budowlane 

-45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 

- 45252126-7 – roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

- 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

- 45330000-9- roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 

- 45247270-3 – budowa zbiorników 

- 45232430-5- roboty w zakresie uzdatniania wody 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.                   

„ Wymiana instalacji uzdatniania wody w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody w Witowie”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych  w pkt. 

1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z 

wymianą instalacji uzdatniania wody w budynku stacji uzdatniania wody (SUW). 
 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden                               

z zasadniczych dokumentów kontraktu, który wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki 

stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa- część projektu budowlanego, która wskazuje 

lokalizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.4.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Inspektor Nadzoru Budowlanego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. 

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej budowy. 

1.4.8. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST   - Specyfikacja Techniczna, 

PN    - Polska Norma, 

PN-EN    - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ    - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO   - Warunki Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 

stanowią: 

 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego, 

 Projekt budowlany zamienny  
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 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 Dziennik budowy; 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych. 

 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów         

i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych 

robót; 

 organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych; 

 dokumentację powykonawczą. 

 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

(a) Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz 

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

(d) Dokumentacja projektowa; 

(e) Wyceniony Przedmiar Robót; 

(f) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 

projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                        

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                       

z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według  

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 

istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 
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Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i 

uzgodniony z właścicielem drogi. 

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz       

i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być 

włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane                            

z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 

tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń                    

i zezwoleń. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 

terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O 
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zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                         

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                        

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.11. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz                   

o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy 

uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do 

uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe  

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg                   
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i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 

sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące, na których prowadzone będą prace związane z wymiana 

instalacji uzdatniania wody w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody w Witowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                          

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. 

 

2. MATERIAŁY 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i 

posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne, karty katalogowe, DTR, świadectwa zgodności itp. winny być okazywane na 

każde żądanie Inspektora oraz będą stanowiły załączniki do operatu kolaudacyjnego. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, 

wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

 Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inspektora. 

 Eksploatacja  źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z 

terenu budowy. Inspektor po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów 

niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których zostały zakupione. 

Każdy rodzaj robót, do wykonania których zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane  

materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                     

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru                   

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru,                      

w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 

polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                             

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                   

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru). 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                      

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami                           

i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                 

i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach                           

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                            

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje                               

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte                               

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane                        

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki dotyczące pobierania masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty 

pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,                     

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy                              

i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                    

i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 - Polską Normą lub 

 - Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. jw., a  spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte               

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

 

6.8 Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                        

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      

w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                       

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje                           

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

wykonawcy robót. 

 

(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan „bioz”. 

 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru                            

i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie                       

z dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora, wymaga jego akceptacji, a wyniki 

obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie 

Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia 

budowy a mianowicie:  

-odbiory robót zanikających,  

-odbiory częściowe,  

- odbiory końcowe.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót 

zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

Projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub potwierdzenia w formie 

wpisu do Dziennika budowy.  

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

oraz przedstawiciela Inwestora. 

W zakres odbioru częściowego wchodzą: 

- wykonanie wykopów 

- wykonanie otuliny rurociągów (podsypka, geowłóknina, obsypka) 

- montaż rurociągów i armatury 

- obsypka rurociągów i armatury 

- zasypka wykopów wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich 

- pozytywna próba ciśnieniowa szczelności przewodów 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.  

     

8.4. Odbiór końcowy 

Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót przed przekazaniem rurociągów do 

eksploatacji. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem złożenia 

następujących dokumentów: 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały, 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami                             

i  doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobów geodezyjnych. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, 

Komisja dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym 

umożliwia spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany, stawka 

jednostkowa za jednostkę obmiarową, skalkulowana przez Wykonawcę, ustaloną dla danej 

pozycji ślepego kosztorysu będąca składową odebranego elementu robót lub obiektu 

budowlanego. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 

badania składające się na jej wykonanie. 
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Stawka jednostkowa będzie obejmować 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka  jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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1.Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji w Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Witowo. 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

 Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody w Witowie dla której planowane są roboty 

budowlane zlokalizowana jest na terenie dz. nr ewid. 168, ob. Witowo, gmina Jedwabno. 

 

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 

 Na prace budowlano- montażowe związane z przebudową stacji uzdatniania wody w 

Witowie zostało wydane pozwolenia na budowę Nr I/512/15 z dnia 14.12.2015 r.  

 

4. Zapotrzebowanie na wodę 

W celu osiągnięcia parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia  

z dn. 29.03.2007 Dz.U. nr 61 poz. 417 została zaprojektowana kompletna technologia 

uzdatniania wody o wydajności Q=14 m3/h. 

Analizując obecne zużycie wody oraz przewidywany jej wzrost określono charakterystyczne 

wskaźniki tj. Qśr/d, Qmax/d i Qmax/h, które posłużą do kalibrowania sieci wodociągowej, 

doboru pomp i urządzeń stacji wodociągowych: 

 

Charakterystyczne wskaźniki zapotrzebowania na wodę wodociągu „Witowo” określono z inwestorem 

biorąc pod uwagę produkcję wody z roku 2011 oraz przewidywany wzrost produkcji wody w 

perspektywie.  

 

Istniejące urządzenia nie są w stanie uzdatnić wody do parametrów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2007.03.29 ze względu na 

wyeksploatowanie urządzeń do uzdatniania wody i są powodem modernizacji SUW. 

 

5. Warunki gruntowo- wodne 

Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi 

Witowo, gmina Jedwabno  wykonanej w 1987 stwierdza się, że w rejonie posadowienia 

zbiorników pod 20 cm warstwą szarej gleby darniowej występują gliny: 13,0 m  gliny zwałowej 

brązowej, zwartej ze żwirem. 

Wodę gruntową nawiercono na rzędnej 133,00 m n.p.m. Po nawierceniu stabilizuje się na 

rzędnej 138,00 m n.p.m. Dno zbiornika wg dokumentacji technologicznej należy posadowić 

na rzędnej 150,50 m n.p.m tj. 0,5 m powyżej poziomu istniejącego terenu. 

Do celów kosztorysowych przyjmuje się w 100% grunt kat. III. 

 

6. Istniejąca zabudowa działki SUW na terenie dz. 168, ob. Witowo 

6.1. Budynek stacji uzdatniania wody 

W chwili obecnej na działce znajduje się: budynek stacji uzdatniania wody, w którym 

projektuje się wymianę wszystkich instalacji elektrycznych, sanitarnych i technologicznych i 

towarzyszące im roboty budowlane, o pow. zabudowy 178,23m2, oraz budynek gospodarczy, 

tabela. Nr 2 

L.p. SUW w miejscowości 
Qśr/d Qmax/d Qmax/h 

m3/d m3/d m3/h dm3/s 

1. Jedwabno 460,0 650,0 56,0 15,6 

2. Witowo 131,0 179,0 14,1 14,0 

Razem 591,0 829,0 70,1 29,6 
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w którym nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac budowlanych o pow. zabudowy 

17,00m2. 

Budynek stacji uzdatniania wody jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia i bez 

poddasza. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynoszą 18,84x9,46m, wysokość od poziomu 

wejścia do kalenicy dachu wynosi 6,19m. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 26°, kryty 

blachą trapezową w kolorze brązowym. Układ konstrukcyjny budynku stanowią: ławy 

fundamentowe żelbetowe, ściany konstrukcyjne nośne murowane wraz z wieńcami 

żelbetowymi, konstrukcja dachu stalowa. 

Podstawowe wielkości. 

- powierzchnia zabudowy: 178,23 m2 

- powierzchnia użytkowa: 154,41m2 

- kubatura: 926,80m3 

- długość: 18,84m 

- szerokość: 9,46m 

- ilość kondygnacji: 1 

- wysokość obiektu: 6,19m 

 

6.1.1. Instalacje technologiczne  

Istniejąca stacja uzdatniania wody została wybudowana w latach 1979-1980 i pracuje w 

układzie jednostopniowego pompowania wody. Woda surowa ze studni Nr 1 lub Nr 2 jest 

podawana pompą głębinową do budynku SUW, w którym w toku jednostopniowej filtracji 

woda jest napowietrzana, uzdatniana i tłoczona do sieci wodociągowej. 

Koncepcja wymiany instalacji uzdatniania wody w  stacji powiązana jest ze zwiększeniem 

udziału stacji w Witowie w ogólnej produkcji wody do celów bytowo gospodarczych. Sieć 

wodociągowa obecnie  zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Waplewo, Witowo. 

Prognoza obrębu działania stacji przewiduje połączenie pierścieniowe z siecią 

wodociągową prowadzącą z Jedwabna poprzez Burdąg do Nowego Dworu.  

 

W budynku SUW znajdują się następujące urządzenia technologiczne: 

- aeratory Φ 500 szt 3, 

-  filtry ciśnieniowe f1400 szt 6 na I0 filtracji, 

-  rozdzielnia pneumatyczna, 

-  sprężarki szt1, 

-  hydrofory o pojemności 6.0 m3 szt 2 o działaniu Pmin= 3.3 MPa - Pmax = 4.7 MPa, 

-  chlorator C-53 szt 2. 

 

6.2. Studnia głębinowa 

Na terenie stacji istnieją 2 studnie głębinowe, przy czym Studnia Nr 2 stanowi awaryjne źródło 

wody i jest eksploatowana przemiennie do studni Nr 1. Projekt budowlany przewiduje 

wymianę pokryw nastudziennych wraz z włazami. Wnętrze studni należy oczyścić i 

zabezpieczyć zaprawą cementowo-epoksydową do wykonywania warstw wyrównawczych i 

ochronnych na betonie i pomalować na biało. 

 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej dla studni Nr 1 i Nr 2 w miejscowości Witowo 

zostały zatwierdzone decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydział Gospodarki 

Terenowej znak: 74/79 z dnia 1979-10-07, decyzja Nr 8/88 zatwierdzająca dokumentację 

hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej wsi Witowo w wielości zasobów eksploatacyjnych 

Q 85.0 m3/h przy depresji S= 3.5 m, 

 

Jakość ujmowanej wody  

W wodzie surowej następujące wskaźniki chemiczne przekraczają wielkości określone w Rozp. 

Min. Zdr. i Op. Społ. z dnia 2007.03.29. 
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W powyższej tabeli podano parametry wody uzdatnionej na podstawie danych 

eksploatacyjnych. Badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wykazały, że pod względem 

bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do picia i na 

potrzeby gospodarcze, natomiast pod względem fizykochemicznym mimo uzdatniania 

okresowo zawiera ponadnormatywne 0.06 -0.10 mgMn/dm3 wobec wymaganych 0.05 

mgMn/dm3. 

 

6.3. Odstojnik popłuczyn  

Na terenie działki 168 (teren SUW) istnieje odstojnik popłuczyn wykonany z kręgów 

żelbetowych o pojemności całkowitej Vc ≈ 7,23 m3. Odstojnik wykonano z kręgów 

żelbetowych o średnicy  1200 mm. 

 

6.4. Kanalizacja sanitarna  

Na terenie stacji wykonano kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do zbiornika 

bezodpływowego o średnicy 1200 mm.  

 

6.5. Kanalizacja technologiczna  

Na terenie SUW-u wykonano kanalizację odprowadzającą ścieki z chloratora do 

neutralizatora ścieków wykonanego z kręgów o średnicy 1000 mm.  

 

6.6. Kanalizacja deszczowa  

Na terenie stacji nie istnieje sieć kanalizacji odwadniającej teren.  

 

6.7. Sieć energetyczna 

Budynek hydroforni zasilany jest w systemie TN-C, linią kablową. Wszystkie instalacje 

elektryczne wewnętrzne są wyeksploatowane i podlegają wymianie. Na budynku 

zainstalowana jest istniejąca instalacja odgromowa. 

6.8. Drogi dojazdowe  

W bezpośrednim sąsiedztwie działki od strony wschodniej działka posiada dostęp do drogi 

gminnej na dz. nr ew. 171. Działka posiada zjazd z powyższej drogi, który nie podlega 

przebudowie. 

6.9. Ogrodzenie terenu  

Brama wjazdowa przeznaczona do rozbiórki – projektuje się wykonanie nowej bramy wraz ze 

słupkami osadzonymi w stopach betonowych z betonu B-20 (C16/20) wykonanej z profili 

zamkniętych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym 

– wypełnienie panelami ogrodzeniowymi o oczku 50x200mm śr. pręta 5mm – zabezpieczone i 

malowane jak konstrukcja. Brama wyposażona w nóżki, skobel i kłódkę. Szer. bramy 3,40m. 

Ogrodzenie bezpośrednio przy bramie do naprawy – pozostałe ogrodzenie bez zmian. 

 

 

OBIEKTY PROJEKTOWANE 

tab. Nr 1 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Studnia Nr 1 i Nr 2 

   woda surowa 
woda 

uzdatniona 

1. Żelazo ogólne mg Fe/dm3 1.20-3,75 poniżej 0.20 

2. Mangan mg Mn/dm3 0.10-0.14 0.03-0.10 
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7. Zbiornik wyrównawczy 50 m3  

Wg dokumentacji technologicznej przyjęto 2 zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej  

 

zbiornik na wodę pitną pionowy stalowy o pojemności nominalnej V= 50 m3 każdy – typ tyk. A, 

z termoizolacją (g=100mm) oraz płaszczem zewnętrznym z blachy aluminiowej. 

Podstawowe wymiary zbiornika wyrównawczego: 

Typ 

Pojemność 

całkowita 

V [m3] 

Średnica 

nominalna DN 

[mm] 

Średnica 

zewnętrzna (z 

izolacją) DN1 

[mm] 

Wysok

ość 

całko

wita H 

[mm] 

 Wysok

ość 

(przele

w) 

h1 

[mm] 

Wysok

ość 

(tłocze

nie) 

h2 

[mm] 

Wysok

ość 

płaszc

za h3 

[mm] 

 Orientacyjn

a masa 

zbiornika 

[kg] 

Wyko

na- 

nie A 

Wyko

na- 

nie B 

Wyko

na- 

nie A 

Wyko

na- 

nie B 

Wyko

na- 

nie A 

Wyko

na- 

nie B 

bez 

izola

cji 

z 

izola

cją 

ZRP

 1 
50 58 4500 4800 4740 5040 4200 3000 3100 3200 5000 5300 

Większe objętości zbiorników wykonywane są wg innego typoszeregu. Dla podanych wymiarów 

przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

Rzędna posadowienia zbiorników wyrównawczych –150,50 m. W przypadku zastosowania 

zbiorników wyrównawczych innego producenta należy sprawdzić rozstaw i przeznaczenie 

króćców. 

 

Zbiorniki wyrównawcze pionowe, stalowe o pojemności 2x50 m3 należy zamontować na 

zbrojonej płycie fundamentowej o średnicy 465 cm i wysokości 40 cm. Płytę fundamentową 

posadowić na gruncie rodzimym za pośrednictwem podbudowy betonowej C8/10 o 

wysokości 100 cm / podbudowę układać warstwami 30-50 cm w zależności od sposobu 

zagęszczenia /i na zagęszczonej podsypce żwirowej średnioziarnistej o wysokości po 

zagęszczeniu 30 cm. Beton płyty żelbetowej B25 , stal A-III 34 GS. Zbroj

krzyżowo w rozstawie co 25 cm. Otulenie poziome prętów zbrojenia 5 cm. Świeży beton po 

zagęszczeniu należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody przez przykrycie powierzchni 

odpowiednimi materiałami np. folią. 

Część fundamentu zagłębioną w gruncie zabezpieczyć izolacją powłokową - 2 warstwy 

izolacji na bazie asfaltu. Powierzchnię górną fundamentu zaizolować masą asfaltowo- 

żywiczną o grubości 1- 3 cm. 

Izolacja termiczna mocowana będzie do specjalnych uchwytów rozmieszczonych na 

zewnętrznych ścianach stalowych zbiornika. Do uchwytów należy zamocować łaty 

drewniane 40x50mm a powierzchnię pomiędzy łatami wypełnić płytami z wełny mineralnej o 

wymiarach 100x500x1000mm. Płyty dociskać do ścianki zbiornika za pomocą żyłki stilonowej 

przeplatając ją pomiędzy łatami drewnianymi. Na tak wykonaną warstwę izolacyjną nałożyć 

płyty osłonowe z blachy aluminiowej o grubości 1 mm z odpowiednio ukształtowanymi 

krawędziami umożliwiającymi łączenie zakładkowe. Układanie blach przeprowadzać 

obwodami, poczynając od najniższego i łączyć poszczególne płaty nitami aluminiowymi do 

nitowania jednostronnego. Dodatkowe mocowanie blach uzyskuje się przy użyciu gwoździ 

ocynkowanych, którymi przytwierdza się je do drewnianych łat. Montaż zbiornika wykonać 

żurawiem samochodowym o odpowiednim udźwigu. Dach i właz zbiornika izolować 

styropianem o grubości 10 cm. 

 

Roboty ziemne 

1. Zdjęcia warstwy ziemi roślinnej z terenu przeznaczonego pod fundamenty i obsypanie 

zbiorników i odwiezienie jej taczkami poza obrys obiektu w celu docelowego obłożenia nią 
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skarpy i terenu wokół zbiorników. 

2. Wykopy w gruncie rodzimym o wysokości około 40-70 cm. Ostatnie 20 cm bezwzględnie 

wykonać ręcznie . 

3. Wyłożenie i zagęszczenie podsypki żwirowej dowiezionej z zewnątrz. Podsypkę zagęścić do 

wysokości 30 cm. Na tak wykonaną podsypkę niezwłocznie ułożyć pierwszą warstwę betonu 

podkładowego w celu niedopuszczenia do uplastycznienia gruntu rodzimego. 

4. Zasypanie fundamentów gruntem piaszczystym dowiezionym z zewnątrz, zagęszczenie i 

ukształtowanie skarp wokół fundamentów zbiorników. Skarpy o pochyleniu 1:2. Korona 

nasypu wokół zbiorników o min. 30 cm szersza niż opaska z kostki brukowej. 

5. Plantowanie ręczne gruntu z wykopów oraz roboty ziemne z przerzutem gruntu lub 

przewozem taczkami na odległość średnio 20 m i rozplantowanie gruntu z wykopów po 

terenie. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych oznaczyć ewentualne istniejące uzbrojenie 

podziemne. Roboty wykonywać w suchej porze roku aby nie dopuścić do uplastycznienia 

podłoża. W przypadku natrafienia w wykopach na grunty nienośne, należy wymienić je na 

„chudy beton” lub podsypkę stabilizowaną cementem w ilości 100 kg cementu na 1m3 

podsypki. 

 

8. TECHNOLOGIA STACJI UZDATNIANIA WODY 

Urządzenia układu technologicznego dobrano na podstawie wyników badań wody surowej. 

Zakładają one przekroczenia dopuszczalnych zawartości w wodzie surowej następujących 

wskaźników: 

- żelazo  3,55 mg/l;  

- mangan 0,14 mg/l; 

- mętność 24 NTU; 

- barwa   25 mg/l Pt. 

- amoniak 0,78 mg/l 

 

Pozostałe wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych. 

Projektuje się zastosowanie następującego układu technologicznego: 

- pompownia I stopnia – woda z 2 ujęć podziemnych przy pomocy pomp głębinowych 

dostarczana będzie do ciągu technologicznego uzdatniania wody; 

- aeracja dwu stopniowa - napowietrzanie wody będzie odbywać się w aeratorze 

ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilość powietrza 10% ilości 

wody;  

- filtracja dwustopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i 

katalitycznym, będzie odbywać się w filtrach ciśnieniowych I i II stopnia z prędkością 

filtracji vf< 7,0 m/h; 

- retencja wody w zbiornikach wyrównawczych; 

- pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw 

hydroforowy; 

- wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą dmuchawy 

dostarczającej powietrze do wzruszania złoża w filtrach., 

- płukanie złoża w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocą pompy płucznej do 

płukania filtrów; 

- dezynfekcja wody uzdatnionej tłoczonej do zbiornika retencyjnego wody. 

 

8.1. Zestaw aeracji I stopnia 

Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze  

ze złożem z pierścieniami wypełniającymi oraz wymuszonym przepływem powietrza.  

Dla natężenia przepływu Q = 14 m3/h oraz zalecanego czasu kontaktu tzal≥180 s wymagana 

objętość mieszania wyniesie: 

 

    V = Q * tzal. = [14/3600]*180 = 0,7 [m3] 

 



Projekt budowlany wymiany instalacji uzdatniania wody w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody w Witowie, gm. Jedwabno 

  

BPI  

 

St
ro

n
a2

2
 

Przyjęto zestaw aeracji o średnicy Dn=800 mm i objętości mieszania V= 0,95 m3. 

 

Kompletny zestaw aeracji składa się z następujących elementów: 

- Areatora ciśnieniowego DN=800mm,PN 6, wykonanie ze stali czarnej; 

- Ruszt napowietrzający , ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Złoże w postaci pierścieni Białeckiego; 

- Odpowietrznika, typ 1.12G 1” ze stali CrNiMo 1.4404;  

- 2 przepustnic z napędem ręcznym; 

- Orurowania – rur i kształtek, ze stali kwasoodpornej 1.4301;  

- Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Manometry z podziałką co 0,01 MPa; 

- Zawór bezpieczeństwa - powietrze; 

- Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania; 

- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Niezbędnych przewodów elastycznych; 

- Spustu; 

- Przetwornik ciśnienia Przed aeratorem na wodzie surowej. 

- Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie: 

 

   T = V/Q = 0,95/14*3600= 244 s ≥ 180 s 

 

- Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natężenia 

przepływu wody tj.   10% ∙ 14 = 1,4 m3/h 

 

8.1.2. Agregat sprężarkowy 

Dobrano sprężarkę tłokową bezolejową z funkcją automatycznego restartu, ze zbiornikiem 

250 l o parametrach pracy: 

 

Q1=15 m3/h; 

p = 0,8 MPa;   

P=  2,4 kW. 

 

Przyjęto kompletny zestawy aeracji wraz ze sprężarką. Orurowanie zestawu wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali 

kwasoodpornej 1.4301. Zestaw aeracji wypełniony jest pierścieniami wypełniającymi o 

powierzchni czynnej 185m2/m3. Wolna przestrzeń po wypełnieniu 1 m3 objętości pierścieniami 

może wynosić maksymalnie 7%.  Zestaw aeracji powinien posiadać atest na kompletne 

urządzenie. 

 

Ruszt napowietrzający wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301, ramienny. Powierzchnia 

otworów powinna wynosić 0,02 % powierzchni aeratora. Wielkość otworów zapewnia 

efektywne  drobno pęcherzykowe napowietrzanie na całej powierzchni. Położenie otworów 

powinno zapewnić kąt 45 stopni przy oderwaniu się pęcherzyka powietrza w stosunku do 

pionowej płaszczyzny zbiornika. 

 

1. Rozdzielnia Pneumatyczna 

2. Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania 

siłowników. W jej skład wchodzą: 

- filtr powietrza; 

- filtro-reduktor; 

- filtr mgły olejowej; 
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- zawór dławiąco-zwrotny; 

- zawór elektromagnetyczny; 

- zawór odcinający; 

- reduktor; 

- manometry; 

- rotametr;  

- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki. 

 

Rozdzielnia pneumatyczna  powinna posiadać atest na kompletne urządzenie. 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone będą w przeszklonej szafie  

o wymiarach 800x600x200 mm.  

 

8.2. Napowietrzanie wody  

Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w aeratorze 

dynamicznym  1000 mm o pojemności VAE= 1,5 m3. Na zaprojektowany zestaw 

napowietrzania składa się: wspomniany aerator, orurowanie z rur k.o. oraz aparatura 

kontrolno pomiarowa zgodnie z projektem technicznym. 

 

8.3. Filtrowania wody  

Zadaniem przebudowanej stacji uzdatniania wody będzie dostarczanie wody o 

parametrach zgodnych z obowiązującym obecnie prawem.  

Ponieważ woda podlegać będzie procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia związków 

żelaza, związków manganu, barwy, mętności i korekty amoniaku, przyjęto proces jej 

uzdatniania na filtrach ciśnieniowych z prędkością filtracji 6,19 m/h w układzie dwustopniowej 

filtracji.  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zdemontować istniejące układy 

połączeń rurowych wraz z armaturą i urządzeniami aktualnie pracującymi na stacji 

zachowując możliwość dostarczania wody do mieszkańców.  

 

8.3.1. Filtry I stopnia – odżelazianie 

Dobrano 2 kompaktowe zestawy filtracyjne:   

  Ffwym = Q/ Vf = 14/7 = 2,0 [m2] 

Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,13 m2.  

 

Całkowita powierzchnia filtracji: 

   Ff= 2x1,13 = 2,26 m2>Ffwym= 2,0 m2 

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie: 

    Vf = Q/ Ff = 14/2,26 = 6,19 [m/h] 

 

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 

- złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra; 

- złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm; 

- złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm; 

- złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 130 cm. 

 

Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

- Filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym z stali czarnej,  

- Dn= 1200 mm, Hwalczaka= 1600 mm, PN 6;  

- Drenaż rurowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 ze szczelinami o wielkości nie większej niż 

0,25 mm;  

- Złoża filtracyjnego; 

- Odpowietrznika typ 1.12G ¾”; ze stali CrNiMo1.4404;  

- 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi; 

- Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301; 
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- Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania; 

- Niezbędnych przewodów elastycznych; 

- Spustu. 

- Przetworniki ciśnienia przed i za filtrami I stopnia 

 

Przyjęto 2 kpl kompaktowych zestawów filtracyjnych. Orurowanie zestawu wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i zaworkami 

tłumiącymi. Zestawy filtracyjne powinny posiadać atest na kompletne urządzenie. 

 

8.3.2. Filtry II stopnia – odmanganianie 

Dobrano 2 kompaktowe zestawy filtracyjne:   

  Ffwym = Q/ Vf = 14/7 = 2,0 [m2] 

Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,13 m2.  

 

Całkowita powierzchnia filtracji: 

   Ff= 2x1,13 = 2,26 m2>Ffwym= 2,0 m2 

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie: 

    Vf = Q/ Ff = 14/2,26 = 6,19 [m/h] 

 

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 

- złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra; 

- złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm; 

- złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm; 

- złoże katalityczne o zaw. tlenków manganu > 80% o gran. 1-2,5mm – 30 cm 

- złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 100 cm. 

 

Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

- Filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym z stali czarnej,  

- Dn= 1200 mm, Hwalczaka= 1600 mm, PN 6;  

- Drenaż rurowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 ze szczelinami o wielkości nie większej niż 

0,25 mm;  

- Złoża filtracyjnego; 

- Odpowietrznika typ 1.12G ¾”; ze stali CrNiMo1.4404;  

- 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi; 

- Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania; 

- Niezbędnych przewodów elastycznych; 

- Spustu. 

- Przetworniki ciśnienia przed i za filtrami II stopnia 

 

Przyjęto 2 kpl kompaktowych zestawów filtracyjnych. Orurowanie zestawu wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i zaworkami 

tłumiącymi. Zestawy filtracyjne powinny posiadać atest na kompletne urządzenie. 

8.4. Regeneracja filtra  

Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny. 

Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach: 



Projekt budowlany wymiany instalacji uzdatniania wody w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody w Witowie, gm. Jedwabno 

  

BPI  

 

St
ro

n
a2

5
 

- I-etap – płukanie powietrzem z intensywnością q = 20 l/s∙m2 tj. z wydajnością Q = 81 

m3/h przez 5 minut; 

- II -etap – płukanie wodą intensywnością q = 14 l/s∙m2 tj. z wydajnością Q = 57 m3/h 

przez tpł.w= 7 minut. 

W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy, składający się z 

następujących elementów: 

- Dmuchawy, Q= 81 m3/h, Δpdm = 4,1 m ,  P= 3,0 kW; 

- Zaworu bezpieczeństwa 2BX2 147-74H; 

- Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 50; 

- Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 50; 

- Przepustnicy odcinającej DN 50; 

- Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301. 

 

Zestaw dmuchawy powinien posiadać atest na kompletne urządzenie. 

 

W celu płukania filtra wodą dobrano zestaw pompy płucznej. 

Zestaw pompy płucznej składa się z następujących elementów: 

- Pompy; Q= 57 m3/h , H= 12,0 mH2O , P= 4,0 kW; 

- Kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej1.4301; 

- Kolektora tłocznego ze stali kwasoodpornej1.4301; 

- Ramą konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301; 

- Kołnierze luźne i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

- Armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu DN 100. 

 

Zestaw pompy płucznej powinien posiadać atest na kompletne urządzenie. 

Zestaw pompy płucznej złączony będzie z ramą konstrukcyjną zestawu hydroforowego. 

Zestaw dmuchawy oraz pompy płucznej posiada na kolektorach tłocznych przetworniki 

ciśnienia. 

8.5. Odstojnik popłuczyn 

Proponuje się zastosowanie odstojnika o objętości V=15 m3 w postaci istniejących studni (do 

remontu). Z uwagi na częstotliwość płukania filtrów przyjmuje się, że odstojnik posiadać 

będzie objętość pozwalającą na dopływ wody z 1 płukania. 

 

8.6. Dezynfekcja wody  

Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie 

podchlorynem sodu. Metodę tę przyjęto ze względu na dostępność środka chemicznego, jej 

skuteczność oraz ze względu na fakt, że woda nie musi być stale poddawana dezynfekcji. 

Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie Inspektora Sanitarnego po uzyskaniu 

złych wyników bakteriologicznych wody uzdatnionej.  

 

8.7. Magazynowanie wody uzdatnionej  

Dla projektowanego układu zaprojektowano 2 zbiorniki retencyjne  o pojemności 50 m3. 

Pojedynczy zbiornik powinien być wyposażony w:  

– drabinki zewnętrzne,  

– drabinki wewnętrzne,  

– sondy pomiarowe (po 7 szt. w zbiorniku), 

- zawór zabezpieczający przed przelaniem zbiornika 

- aparatura kontrolno pomiarowa. 

 

Powierzchnie wewnętrzne zbiorników powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zestawem 

farb posiadających aktualny atest PZH a zewnętrzny powierzchnię zbiornika stanowić będzie 

obudowa z blachy aluminiowej o grubości min. 1 mm. 
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8.8. Pompownia II°  

Pompownia II stopnia będzie pompownią wysokiego ciśnienia i tłoczyć będzie wodę ze 

zbiornika retencyjnego do sieci wodociągowej. Jako pompownię II stopnia zastosowano 

zestaw zestawu hydroforowego  opartego na 5 pionowych pompach, dodatkowo 

wyposażonego w pompę rezerwową. 

Założone parametry pracy zestawu przy wysokość podnoszenia H=  45 mH2O: 

- Q=  25,5 m3/h – wydajność 5 pomp zestawu bez pompy rezerwowej; 

- H = 40 m 

 

Zestaw hydroforowy powinien posiadać atest PZH. Urządzenie zgodne z Dyrektywą 

Europejską  - dyrektywą maszynową 2006/42/WE a rozdzielnia sterująca zgodna z 

dyrektywami: 

- 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w określonym 

zakresie napięć; 

- 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna. 

 

Pompy 

– Typ pomp:     wielostopniowe, pionowe pompy  

– Wał, wirniki, ściągi, płaszcz, podstawa:  wszystkie elementy pompy 

stykające się z       wodą są wykonane ze stali 

kwasoodpornej      1.4301( wał 1.4057);  

– Uszczelnienie wału mechaniczne:  oring EPDM; 

– Głowica pompy:    żeliwo szare JL 1030; 

– Ilość pomp:     4 szt-  3 pompy główne + 1 rezerwowa; 

– Moc znamionowa silnika:   2,2 kW; 

– Całkowita moc znamionowa silników:   (4 * 2,2kW); 

– Napięcie zasilania silników:   3~400 V /50 Hz; 

– Znamionowa liczba obrotów:   2890 [1/min]. 

 

Mechanika i zastosowana armatura  

– Armatura na ssaniu pomp:                                     przepustnica międzykołnierzowa, 

PN10 

– Armatura na tłoczeniu pomp:   przepustnica międzykołnierzowa, 

PN10 

– Zawory zwrotne:    kołnierzowy, PN10; 

– Kolektor ssawny średnicy zewn.:   DN 100, ze stali kwasoodpornej 1.4301, 

PN10; 

– Kolektor tłoczny średnicy zewn.:  DN 80, ze stali kwasoodpornej 1.4301, 

PN10; 

– Zbiornik przeponowy:     1 szt, PN 10;  1 x 25 dm3 ; 

– Rama wsporcza z konstrukcją nośną:              ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

– Orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4301:       Odgałęzienia kolektorów należy 

wykonać    metodą  kształtowania szyjek i gięcia rur.

   Zakończenia  rur należy wykonać metodą 

   wyoblania.  Kołnierze należy osadzać na 

   rurociągach zakończonych wyobleniem 

jako    „luźne". 

– Klasa spoin:   D zgodnie z PN-EN ISO 5817; 

– Technologia wykonania spoin:   metodą TIG, przy użyciu głowicy 

zamkniętej       do spawania orbitalnego w 

osłonie argonu 

– Przyłącza:     kołnierze luźne PN 10; 

– Manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia:  2 szt, na wysokości wzroku przy 

szafie   
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– Wibroizolatory z możliwością poziomowania:  4 szt, w narożnikach ramy 

wsporczej pomp. 

 

Sterowanie zestawu hydroforowego  

– Szafa sterownicza IP 54na zestawie:  obudowa stalowa, malowana proszkowo 

– Sterownik mikroprocesorowy:    z panelem operatorskim - kolorowy 

       panel dotykowy  (LCD przekątna 

min. 4,3”) do       zmiany  nastaw 

– Wyświetlacz komunikatów tekstowych:   język polski; 

– Wersja sterowania MP:    sterowanie płynne za pomocą 

„przełączanej”      przemysłowej przetwornicy 

częstotliwości       z filtrem RFI klasy 1B zabudowanej 

w        szafie. Niezależnie od wielkości 

rozbiorów       utrzymuje stałe ciśnienie w 

rurociągu; 

– Zabezpieczenia:     zwarciowe i termiczne; 

– Zabezpieczenie przed suchobiegiem:             pływaki w zbiornikach wody oraz 

czujnik   wibracyjny na kolektorze ssawnym; 

– Kontrola faz zasilania:     spadek napięcia, asymetria, 

kolejność faz; 

– Sygnalizacja:      zasilania, pracy pomp; 

– Ręczne załączanie pomp:                  przyciski podświetlane. 

 

Do zestawu zaprojektowano sterownik z przetwornicą częstotliwości i modułem „GSM”. 

Całość zestawu montowana na ramie wsporczej (ze stali kwasoodpornej) z amortyzatorami. 

W ramach dostarczonej technologii Wykonawca wykona system monitoringu i wizualizacji 

pracy stacji wraz ze stanowiskiem komputerowym.  

 

8.9. Pomiar przepływu  

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania 

procesem uzdatniania przyjęto przepływomierze  i wodomierze z nadajnikiem impulsów. 

Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi. 

- woda surowa:     przepływomierz DN 65;  

- woda uzdatniona na sieć:    2 x przepływomierz DN 65 

- woda płuczna:      MWN 125 NO; 

- woda za filtrami     MWN 65 NO. 

 

8.10. Osuszacz powietrza  

W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej  na zbiornikach i 

rurociągach stalowych zastosowano  2 osuszacze powietrza, o wydajności Q=750 m3/h i max 

mocy 0,85kW . 

8.11. Rurociągi  
Rurociąg Natężenie 

przepływu 

Średnica 

nominalna 

Średnica 

rzeczywista 

wewnętrzna 

Prędkość 

przepływu 

 [m3/h] [mm] [mm] [m/s] 

Rurociąg wody surowej od wejścia do stacji 

do zestawu aeratora 

 

14 

 

100 

 

76,1 

 

0,9 

Rurociąg wody napowietrzonej od zestawu     



Projekt budowlany wymiany instalacji uzdatniania wody w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody w Witowie, gm. Jedwabno 

  

BPI  

 

St
ro

n
a2

8
 

aeracji do zestawów filtracyjnych 14 65 76,1  0,9 

Rurociąg wody uzdatnionej od zestawów 

filtracyjnych do wyjścia ze stacji. 

 

14 

 

65 

 

76,1 

 

0,9 

Rurociąg wody uzdatnionej od wejścia 

rurociągu ze zbiornika retencyjnego do 

zestawu pomp II stopnia  

25,5 100 114,3 0,7 

Rurociąg wody uzdatnionej od zestawu 

pomp II stopnia do sieci wodociągowej  

25,5 100 88,9 1,2 

Rurociąg wody płucznej 57 125 139,7 1,0 

 

UWAGA: 

Wszystkie rurociągi technologiczne wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301  (X5CrNi 18-10) 

zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca 

wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z ze stali 

kwasoodpornej 1.4301  X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. 

 

8.12. Instalacje w budynku SUW 

Ogrzewanie stacj i  

Ogrzewanie stacji za pomocą grzejników elektrycznych 5 szt. w tym 3 szt. o mocy 2000 W i 2 

szt. o mocy 500 W z możliwością płynnej regulacji temperatury.  

 

Wentylacja stacj i  

Projektuje się wentylatory dachowe typ DHS z przepustnicą, podstawą tłumiącą, płytą 

adaptacyjną, połączeniem elastycznym i kołnierzem montażowych (zgodnie z załącznikiem 

graficznym) oraz wentylator dachowy w chlorowni WD-16. Należy przewidzieć do 

zamontowania wentylatora  

- podstawy dachowe PWD typu B/I; B/II lub B/III 

- lub podstawy uniwersalne PU z podstawą dachową PWDt; 

- lub podstawy uniwersalne tłumiące PUT z podstawą dachową PWDt 

- tłumiki TWD; 

 

Instalacje i  rurociągi wod. -  kan. 

Instalacje wodne projektuje się z rur PE DN 20, które zasilać będą zlewozmywak w 

pomieszczeniu technicznym. 

Od projektowanych skrzynek pomiarowo-kontrolnych przy płukaniu filtrów wykonać dwa 

odpływy z rur PVC f 0,16 i łącznej długości 42 m do podłączenia umywalki w pomieszczeniu 

technicznym i odpływu kanalizacji z pomieszczenia chlorowni. Rzędne ułożenia odpływów 

dopasować do istniejącego posadowienia rurociągu. 

 

Rurociągi  zewnętrzne  

 

Rurociągi  t łoczne i  międzyobiektowe  

 

Rurociągi zewnętrzne wykonywać z PE PN 16 SDR 11 w tym: 

- rurociągi wody czystej pomiędzy budynkiem SUW i zbiornikami wyrównawczymi z rur PE 

DN 110 na średniej głębokości 1.7m. 

- rurociągi wody surowej od studni głębinowych do budynku SUW DN 110  

- rurociąg przelewu z komory technicznej przy zbiornikach do kanalizacji PVC 160 mm  

 

Kanalizacja zewnętrzna 
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Spust wody ze zbiorników wyrównawczych projektuje się odprowadzić grawitacyjnie do 

istniejącej kanalizacji wód popłucznych projektowanym rurociągiem PVC . 

Należy wybudować nowy odcinek kanalizacji sanitarne z rur PVC i włączyć do projektowanej 

kanalizacji biegnącej od budynku SUW do zbiorników wód popłucznych. 

Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji będą : 

- studnia S1 - DN 400 H=1.4 m składająca się z kinety PP 400/160, rury trzonowej PP lub PVC 

DN400, pierścienia z betonu zbrojonego i pokrywy z betonu zbrojonego, 

Rozwiązania projektowe instalacji kanalizacyjnej zawiera część graficzna projektu. 

 

 

9. ROBOTY BUDOWLANE 

Zakres robót budowlanych na terenie działki 168 oraz w remontowanej stacji obejmuje:  

- wykonanie nowych tynków cem.- wap. wraz z wyprawą elewacyjną na kominach; 

- wykonanie nowych czap kominowych; 

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego z podsufitki PCV; 

- wymianę obróbek blacharskich przy kominie i wentylatorach oraz wiatrownice; 

- wymianę uszkodzonej części membrany dachowej pod okapami; 

- wykonanie nowego rusztu drewnianego; 

-  wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej ; 

-  termomodernizację budynku; 

- wymianę izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych; 

- ułożenie płytek na całej wysokości ścian; 

- wykonanie nowego kanału technologicznego wraz z odwodnieniem liniowym; 

- wykonanie parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych; 

- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej; 

- tynkowanie i malowanie elewacji; 

- wykonanie chodników i opasek betonowych; 

- wykonanie nowych fundamentów pod nowe urządzenia stacji uzdatniania wody; 

- montaż czarnej rolety w pomieszczeniu chlorowni. 

 

9.1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

9.1.1. Fundamenty 

Ławy fundamentowe żelbetowe w stanie dobrym – bez zmian. 

 

9.1.2. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe murowane w stanie dobrym – bez zmian. 

 

9.1.3. Ściany nośne 

Ściany nośne murowane gr. 36cm. Nadproża nad drzwiami i oknami żelbetowe. Ściany w 

stanie dobrym – bez zmian. 

 

9.1.4. Ściany działowe 

Ściany działowe murowane gr. 12cm i 24cm. Nadproża nad drzwiami żelbetowe. Ściany w 

stanie dobrym – bez zmian. 

 

9.1.5. Kominy wentylacyjne i wentylacja 

Komin wentylacyjny dwukanałowy murowany. Na kominie ponad połacią dachową zbić 

stare tynki i wykonać nowe cem.-wap. wraz z wyprawą elewacyjną w kolorze elewacji na 

budynku. Rozebrać starą czapę kominową i wykonać nową gr. 7cm z betonu B-20 (C16/20) z 

kapinosem i spadkami. Czapę zabezpieczyć dwukrotnie emulsją asfaltową. Otwory w 

kominie zabezpieczyć kratkami. Na przewodzie wentylacyjnym obsadzić kratkę wentylacyjną 

natomiast w pomieszczeniu chlorowni zamontować wentylator o wyd. min 100m3/h. Na 

dachu zamontować dwa wentylatory dachowe wraz z podstawami i kratkami w suficie o 

wydajności 1000m3/h każdy wg proj. technologii. 

 

9.1.6. Sufit podwieszany 
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Zdemontować istniejący sufit podwieszany z blachy trapezowej ocynkowanej, usunąć folię 

izolacyjną, uzupełnić braki w konstrukcji rusztu, zamocować nową folię paroizolacyjną i 

wykonać nowy sufit podwieszany z podsufitki PCV w kolorze szarym (mocować za pomocą 

wkrętów kwasoodpornych). 

 

9.1.7. Dach 

Konstrukcja dachu stalowa bez zmian. Dach kryty blachą trapezową w kolorze brązowym – 

pokrycie bez zmian. Obróbki blacharskie w kolorze pokrycia z blachy powlekanej. Wymienić 

obróbki blacharskie przy kominie i wentylatorach dachowych oraz wiatrownice. 

Zamontować nowe stopnie kominiarskie w kolorze pokrycia dachowego. Wymienić 

uszkodzone fragmenty membrany dachowej pod okapami, wykonać ruszt drewniany lub z 

profili stalowych i podbitkę z paneli PCV w kolorze pokrycia dachowego. 

 

9.1.8. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna bez zmian. Wyregulować drzwi wejściowe. Drzwi 

wewnętrzne stalowe zdemontować i obsadzić nową stolarkę drzwiową zgodnie z 

zestawieniem stolarki drzwiowej. 

 

9.1.9. Izolacje termiczne 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych ściany nadziemia oczyścić i 

zagruntować preparatem gruntującym. Ściany fundamentowe odkopywać odcinkami po 

5m, oczyścić, osuszyć i zagruntować preparatem gruntującym. 

Wykonać następujące izolacje termiczne: 

- ściany fundamentowe – styropian EPS-200 gr. 10cm, mocowane na kołki, zaciągnięte klejem 

i siatką do poziomu opaski z kostki betonowej, poniżej zabezpieczony folią kubełkową. 

- ściany zewnętrzne – styropian EPS 70-040, gr. 12cm 

- posadzki na gruncie – styropian EPS 100-038, gr. 10cm 

- sufit podwieszany– wełna mineralna gr. 18cm – istniejąca bez zmian. 

Istniejąca instalacja odgromowa powinna być umieszczona w rurkach windurowych w 

grubości styropianu, na złączach kontrolnych zamontować skrzynki odgromowe. 

 

9.1.10. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

Posadzki na gruncie – folia PE na podkładzie betonowym, folia PE pod wylewkami 

cementowymi. 

Połać dachowa – folia PE poniżej wełny mineralnej na sufitach podwieszanych 

 

9.1.11 Tynki i okładziny wewnętrzne 

Projektuje się skucie wszystkich tynków wewnętrznych i okładzin z płytek ceramicznych. Przed 

przystąpieniem do wykonywania nowych tynków powierzchnie ścian oczyścić i zagruntować 

preparatami gruntującymi. 

Projektuje się tynki – cementowo-wapienne kategorii III, narożniki zabezpieczone profilami 

metalowymi. 

- glazura – na całej wysokości ścian we wszystkich pomieszczeniach – glazura gat. I – wymiar 

płytek 25x30cm, klejona na klej mrozoodporny, elastyczny. Płytki w minimum dwóch kolorach 

– wzór układania i kolory uzgodnić z Zamawiającym. Fuga o podwyższonej odporności na 

działanie wilgoci i grzybów. 

 

 

9.1.12. Posadzki 

Projektuje się skucie wszystkich posadzek z płytek gres oraz podkładów betonowych do 

poziomu podsypki podposadzkowej. Należy rozebrać istniejące odwodnienia liniowe. W 

miejscu wrót projektuje się wykonanie nowego kanału technologicznego dla 

przeprowadzenia rur pod poziomem posadzki. Ściany i dno kanału zbrojone siatką o 

rozstawie 15x15cm prętami żebrowanymi ze stali 34GS Ø10mm – grubość ścian i płyty dennej 

20cm. W ścianach obsadzony kątownik ocynkowany 40x40x3mm, na którym oparta będzie 

krata pomostowa ocynkowana 30x3mm. Projektuje się odwodnienie liniowe posadzki pom. 
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hydroforni z rusztem żeliwnym D400 szczelinowym i korytem z polimerobetonu – szerokość 

kanału 15cm. Projektuje się dwie studnie odpływowe z koszem osadczym podłączone do 

kanałów odprowadzających wodę do odstojnika popłuczyn PVC Ø160. Po wykonaniu 

kanału technologicznego i odwodnienia liniowego istniejącą podsypkę piaskową wyrównać 

i w razie konieczności uzupełnić i zagęścić przed wykonaniem podkładu betonowego gr. 

12cm z betonu klasy B-15 (C12/15). Po ułożeniu warstw izolacji przeciwwilgociowych i izolacji 

termicznych zgodnie z pkt. 9.1.9. i 9.1.10. wykonać podkład cementowy gr.6 cm wzmocniony 

zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien akrylowych, pływający – odizolować od ścian 

pianką lub styropianem. We wszystkich pomieszczeniach płytki gres techniczne gat. I, wym. 

29,7x29,7cm – kolory uzgodnić z Zamawiającym. W pomieszczeniu hydroforni zachować 

spadki do odwodnienia liniowego. Fuga szara o parametrach jak dla glazury. 

 

9.1.13. Parapety wewnętrzne 

Parapety wyrobić z płytek ceramicznych jak na ścianach. 

 

9.1.14. Tynki i okładziny zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy mineralny, baranek 2,0 mm, barwiony w masie, 

kolory do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Cokół z tynku mozaikowego – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

9.1.15. Parapety zewnętrzne 

Parapety z blachy stalowej powlekanej grubości 0,6 mm w kolorze pokrycia dachowego z 

zamknięciem końcówek systemowym profilem plastikowym. 

 

9.1.16. Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej zdemontować i po wykonaniu elewacji 

zamontować ponownie. 

 

9.1.17. Chodniki i opaski 

Zaprojektowano chodnik do wejścia szer.120cm + krawężniki, z kostki betonowej szarej 

grubości 6cm, prostokątnej o wym. 10x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 

5cm, na podbudowie z piasku lub pospółki zagęszczonej gr. 20cm. Obrzeża szare o wym. 

6x20x100cm na ławie z oporem betonowym z betonu B-15 (C12/15). Opaska jak chodniki o 

szerokości 50cm + krawężnik. Umiejscowienie chodników i opasek pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu. 

 

9.1.18. Fundamenty wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody 

Projektuje się rozbiórkę wszystkich istniejących fundamentów po zdemontowanym 

wyposażeniu stacji uzdatniania wody i wykonanie nowych fundamentów żelbetowych pod 

nowe urządzenia stacji uzdatniania wody zgodnie z rysunkiem A-10. Fundamenty wykonać 

na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm z betonu B-10. Fundamenty urządzeń zbroić stalą 

żebrowaną 34GS i wykonać z betonu B-25. Fundamenty mają być wyniesione 10cm ponad 

poziom posadzki i mają być obłożone płytkami gres jak posadzka. 

 

9.1.19 Pomieszczenie chlorowni 

W pomieszczeniu chlorowni zamontować w oknie czarną roletę naścienną o wym. 

130x100cm. 

 

9.2. Instalacja ogrzewania i wentylacji  

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano 

elektryczną instalację grzewczą (wyposażoną w grzejniki elektryczne z termostatem).  

Moc grzejników elektrycznych określono w projekcie budowlanym.  

W pomieszczeniu sterowni oraz pomieszczeniu SUW zaprojektowano układ wentylacji 

grawitacyjno- mechanicznej. W WC wentylację grawitacyjną, natomiast w pomieszczeniu 

chlorowni należy zamontować wentylator dachowy zintegrowany z włącznikiem światła.  
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9.3. Roboty technologiczne  

Połączenia technologiczne urządzeń stacji wraz z montażem armatury przepływowej, 

pomiarowej i regulującej przepływy wykonać zgodnie z dyspozycjami zawartymi w projekcie 

budowlanym.  

Uwaga.  

Podczas wykonywania czynności klejenia rurociągów z rur PCV-u PN16/10 pomieszczenia 

stacji należy wentylować. Sposób wentylacji pomieszczeń należy określić w projekcie „BIOZ”.  

 

9.4. Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów technologicznych  

Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i wykonawstwa bloków 

technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,  

 

W stosunku do armatury i urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym i 

kosztorysach, dla których wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować 

urządzenia równoważne. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć:  

– urządzenia spełniające co najmniej parametry projektowe,  

– nie zwiększające kosztów inwestycji,  

– pozwalające uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń.  

 

Udowodnienie równoważności spoczywa na oferencie na etapie składania oferty. Zmiany te 

muszą być poprzedzone sporządzeniem obliczeń i szczegółowych rysunków. Dokumenty te 

muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w 

stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.  

– Stację wykonać, jako pracującą w trybie automatycznym z możliwością sterownia w trybie 

ręcznym. Stany pracy i awarii urządzeń sygnalizowane będą lampkami na drzwiach szafy 

rozdzielczo sterującej.  

– Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie 

aeracji a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. 

Głównym elementem zestawu aeracji jest aerator  800 mm, a zestawu filtracyjnego 

ciśnieniowe filtry pospieszne 1200 mm.  

– Układ rurociągów i armatury powinien zapewnić w trybie całkowicie automatycznym 

prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania wody.  

– Regeneracja zestawów filtracyjnych powinna się odbywać w systemie powietrznym i 

wodnym. Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinny być wzruszane powietrzem 

za pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą pomp 

przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne należy płukać wodą uzdatnioną. Procesami 

płukania filtrów sterował będzie mikroprocesorowy sterownik. 

– Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik dobrany stosownie do 

projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza.  

– Sterownik „napełniania zbiorników retencyjnych: zapewniać musi następujące funkcje: 

- włączać i wyłączać pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku 

retencyjnych;  

- uruchamiać działanie chloratora;  

- blokować włączenie pomp II stopnia i pompy płucznej jeżeli układ elektryczny 

któregokolwiek z tych urządzeń wykazuje awarię;  

- regulować pracą zaworów powietrza przy napowietrzaniu wody  

- umożliwiać ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami;  

– Zestaw hydroforowy, powinien być wykonany w standardzie zapewniającym 

nowoczesność i wysoką jakość wykonania. Kolektory i orurowanie powinny być wykonane ze 

stali nierdzewnej.  

– W przypadku wystąpienia awarii stacji wodociągowej w okresie gwarancji czas reakcji 

serwisu nie będzie dłuższy niż 12 godzin od momentu zgłoszenia, a jej usunięcie nastąpi w 

czasie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia.  

 

9.5. Ogólne zasady wykonania robót  

Roboty między obiektowe  
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Wykopy, przygotowanie podłoża  

Roboty ziemne przewodów między obiektowych z rur PVC/PE wykonać zgodnie z normą PN-

B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych 

wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 

zapewniający ich użytkowanie.  

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów należy zdjąć warstwę humusu i 

składować ją w hałdach wzdłuż wykopów. Wykopy należy wykonywać jako liniowe o 

ścianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego 

sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego 

uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu umocnionego 

0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 - 1.0 m. Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę 

jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być składowany na odkład. Wejścia po drabinie do 

wykopów winny być wykonane w odległości nie przekraczającej 20 m, z chwilą osiągnięcia 

głębokości > od 1.0 m od poziomu terenu.  

Dno wykopu winno być równe, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu 

Wykonawca winien wykonać na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0.05 = 0.20 m.  

Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0.05=0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio 

przed montażem rurociągów.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 

być zachowane co najmniej następujące warunki:  

– górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad 

teren,  

– powierzchnia terenu w miarę możliwości powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.  

 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 

gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 

piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 

strukturze dna wykopu  

W warunkach gruntowych rury PVC można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając 

pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, niezagęszczoną o grubości 10-15 

cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 

większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały 

podłoże naturalne, należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 25 cm, lecz nie mniejszą niż 

15 cm, zagęszczoną. Materiał: piasek, tłuczeń, żwir.  

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i taśmy sygnalizacyjnej.  

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby. 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany ubijakiem po obu 

stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 

optymalnej wilgotności gruntu określonej w PN-B-02480.  

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu.  

 

9.6.Roboty montażowe  

Warunki ogólne  

Przewody między obiektowe ciśnieniowe z rur PVC/PE oraz przewody kanalizacji 

grawitacyjnej z rur PVC.  

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
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przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu było większe o 0.4 m 

od głębokość przemarzania gruntów hz (wg PN-B-03020).  

Przykrycie w strefie o hz = 1.0 m powinno wynosić hmin = 1.4 m.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz od ściany 

budowli powinna być zgodna z dokumentacją.  

Wytyczne układania i montażu rur  

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC:  

- przewody można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,  

- sposób montażu rur-przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków,  

- do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC niewykazujące 

uszkodzeń, pęknięć,  

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża, które 

profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,  

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 

najmniej 1/4 swego obwodu,  

- zmontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur,  

- pod zasuwami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić betonem B 10 grubości 10 ÷ 15 

cm,  

- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków,  

- węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci  

należy zabezpieczyć blokami oporowymi wspartymi o nienaruszoną ścianę,  

- kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie ich grubą folią 

lub taśmą z tworzywa,  

- łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiałami i armaturą wykonać za pomocą kształtek 

żeliwnych, kielichowo-kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek.  

 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać 

odsłonięte.  

 

 

10. ROBOTY ELEKTRYCZNE  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi stacji uzdatniania wody 

w miejscowości Witowo. 

 

10.1.Zakres opracowania – opis ogólny 

Projektuje się system sterowania automatyczny z możliwością sterownia w trybie ręcznym. Stany pracy 

i awarii urządzeń sygnalizowane będą lampkami na drzwiach szafy rozdzielczo sterującej. 

10.2.Parametry  

Układ zasilania: TN-C-S, 

Napięcie zasilania 230/400V AC, 

Moc szczytowa 40 kW, 

Prąd szczytowy: 72 A, 

Zwarciowa zdolność łączeniowa urządzeń zabezpieczających:  6kA, 

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa – izolacja. 

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – wyłącznik różnicowo prądowy  

Ochrona urządzeń i instalacji – szybkie wyłączenie zasilania 

Ochrona przeciw przepięciowa – ogranicznik przepięć B+C, D dla obwodów sterowania 

zainstalowane w rozdzielnicy technologicznej. 

 

10.3.Rozdzielnia energetyczna RE 

Projektuje się szafę rozdzielczo – sterującą wiszącą modułową 5x18 modułów (18 mm) w 

wykonaniu IP 54. Rozdzielnie należy zasilić kablem YDYżo 5x16 mm2. Przewód ułożyć w korycie 

kablowym. Lokalizacja szafy – pomieszczenie operatora. Do szafy należy wprowadzić 
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instalacje elektryczne oświetleniowe, gniazd wtykowych i zasilania szafy zestawu 

hydroforowego. 

10.4.Rozdzielnia rozdzielczo sterująca zestawem hydroforowym 

Projektuje się kompletną rozdzielnie dostarczaną wraz z zestawem hydroforowym, szafa 

wisząca w obudowie metalowej IP 54, wyposażona zgodnie z instrukcją producenta. 

Wewnątrz szafy zabudowany sterownik PLC zarządzający pracą urządzeń. Zasilanie do szafy z 

rozdzielni RE kablem YDYżo 5x10mm2 układanych w korytach.  Do szafy należy doprowadzić 

wszystkie instalacje związane z pracą urządzeń oraz linie kablowe do zbiornika 

wyrównawczego.  

10.5.Instalacje wewnętrzne elektryczne 

W skład instalacji wewnętrznych wchodzą: 

a) Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego; 

b) Instalacja gniazd jedno i trójfazowych. 

Minimalne natężenie oświetlenia dla pomieszczeń budynku przyjęto na poziomie 300lx w 

miejscach odczytów parametrów i obsługi urządzeń. Projektuje się oprawy oświetlenia 

podstawowego do których montuje się moduły zasilania awaryjnego, zasilanych z obwodów 

oświetlenia podstawowego. Instalacje gniazd i oświetleniową układać w korytach 

kablowych, kanałach elektroinstalacyjnych montowanych do ścian lub specjalnych 

konstrukcji wsporczych.  

Przed wejściem do chlorowni zamontować włącznik wentylacji pomieszczenia.  

 

10.6.Instalacja elektryczna technologiczna 

Całość inst1alacji technologicznej wykonać zgodnie ze schematem dostarczonym wraz z 

rozdzielnicą technologiczną. Sposób zasilenia jak też sterowania zestawem hydroforowym 

należy wykonać zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta rozdzielnicy 

zestawu hydroforowego. 

 

10.7.Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej 

Na budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa. Należy sprawdzić stan instalacji oraz 

wykonać przegląd instalacji. Należy wykonać pomiar uziemienia. Przypadku wartości 

rezystancji uziemienia większej niż 10 omów należy wykonać dodatkowe uziemienie w celu 

poprawy rezystancji uziemienia. 

Do uziomu podłączyć główną szynę uziemiającą budynku i punkt rozdziału PEN na  

PE i N. Jako przewody uziemiające, od szyny GSU do uziomu otokowego stosować bednarkę 

ocynkowaną FeZn30x4 mocowaną na uchwytach dystansowych dwuśrubowych.  

 

10.8.Instalacja połączeń wyrównawczych   

Projektuje się główną szynę uziemiającą budynku oznaczoną jako GSU. W rozdzielnicy należy 

dokonać rozdziału PEN na PE i N miejsce rozdziału uziemić podłączając do GSU. GSU 

wykonać jako szynę z zaciskami śrubowymi do podłączania przewodów miedzianych. Do 

szyn wyrównawczych połączyć wszystkie elementy metalowe mogące wprowadzić obcy 

potencjał do pomieszczeń, takie jak:  

− przewód PE do płyty montażowej i połączeń ochronno-wyrównawczych w szafie,  

− korytka kablowe,  

− rurociągi.  

Do połączeń wyrównawczych głównych wykorzystać przewód LgY10mm2, do połączeń 

miejscowych przewód LgY 6mm2 . W obudowach studziennych wprowadzić przewód 

uziemiający i podłączyć do rurociągów i metalowych elementów. 

Linie kablowe 

Kable układać w wykopach na głębokości min 70cm na 10cm warstwie piasku. Ułożone 

kable zasypać warstwą 10cm piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości około 

30cm. Po wykonaniu powyższych czynności w wykopie rozłożyć folię igelitową niebieską a 

następnie całość zasypać gruntem rodzimym.  
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Jeśli w wykopie kładzionych jest więcej niż jeden kabel, minimalny odstęp między  

przewodami wynosi 10cm dla kabli o różnych napięciach.  

Przy podejściach do budynku zastosować rury przepustowe karbowane na odległość od 

fundamentu min 1m. Przy skrzyżowaniach z instalacją uziemiającą kable odsunąć na 

odległość min 1m.  

Na całej długości trasy kablowej, należy stosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe) 

rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 

charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy 

zawierające: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, symbol 

wykonawcy oraz długość kabla. Oznaczniki należy wykonać techniką zapewniającą 

odporność napisów i mocować na warunki ułożenia. Po ułożenie kabli należy przeprowadzić 

inwentaryzację geodezyjną.  

Po ułożenie kabli teren doprowadzić do stanu nie gorszego niż początkowy.  

 

Linia kablowa z budynku technologicznego ujęcia wody 

Projektuje się wymianę kabli zasilających pompy głębinowe od budynku hydroforni do szafek 

pośrednich w obudowach studziennych. Kable wymienić po istniejących trasach. Ułożyć 

kable zasilające typu YKY 4x4mm2, razem z kablem zasilającym ułożyć kable sterownicze i 

pomiarowe. Kable wprowadzić do puszki pośredniej w studni przy pomocy dławików 

kablowych IP68. Należy wymienić istniejące skrzynki połączeniowe w studniach na puszkę z 

tworzywa sztucznego. W puszce pośredniej zamontować kostki sprężynowe do podłączenia 

przewodów od czujników i kabel sterowniczy, oraz kostki śrubowe do przewodów 

energetycznych. Puszka pośrednia umożliwiać będzie odłączenia kabla do pompy od kabla 

ziemnego.  

 

10.9.Pomiary 

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary: 

- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów,  

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych, fazowych i neutralnych,  

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,  

- pomiar rezystancji uziemienia,  

- spadek napięcia,  

- przeprowadzenie prób działania urządzeń,  

badania potwierdzić protokołami podpisanymi przez dwie osoby (jedna uprawnienia grupy 1 

dozoru D, druga eksploatacji E - zakres pomiarów ochronnych).  

 

11. ROZRUCH MECHANICZNY, HYDRAULICZNY I TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY 

Określenie przedmiotu rozruchu  

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji 

wodociągowej w miejscowości Witowo. 

Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia L08.1975r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB i 

PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2).  

 

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu  

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocześnie ostatnim etapem jej budowy i początkiem 

eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami przygotowawczymi: 

powołaniem grupy rozruchowej, zakończenie robót budowlano- montażowych, sprawdzenie 

zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, 

sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i 

ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny 

spełniać obiekty i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych.  

W ramach rozruchu wykonać ponadto dezynfekcje i płukanie wszystkich urządzeń i 

rurociągów stacji.  

Dezynfekcje wykonać podchlorynem sodu o odpowiednim stężeniu.  
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Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji stacji wodociągowej, w którym obiekty, 

urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu. Celem 

rozruchu jest:  

– sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń  

– ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji wodociągowej, 

zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania wody, - osiągnięcie 

zakładanych wydajności pompowni I° i II° oraz parametrów jakościowych produkowanej 

wody.  

 

Wykaz węzłów rozruchowych  

Proponuje się podział stacji wodociągowej na 3 węzły technologiczne, podlegające 

oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. Każdy z węzłów obejmuje 

określone obiekty, urządzenia i instalacje technologiczne, podlegające rozruchowi i 

współpracujące ze sobą.  

Węzeł 1 - pompownia I stopnia,  

Węzeł 2 - napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiornikach 

wyrównawczych,  

Węzeł 3 - pompownia II stopnia oraz system płukania filtrów.  

Skład grupy rozruchowej.  

Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik grupy 

rozruchowej oraz 3 do 5 osób, w tym:  

– elektryk, automatyk,  

– mechanik,  

– konserwator.  

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osób oraz dodatkowo wydelegowane 

do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest aby obsługa 

eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. 

Pracownicy ci powinni stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupę 

rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z Inspektorem.  

 

Czasokres trwania rozruchu 

Zakłada się, ze czas rozruchu wynosić będzie około 14 dni.  

 

Warunki techniczne zakończenia rozruchu  

Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywności i 

sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody uzdatnionej.  

Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Olsztynie.  

Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o następujących parametrach 

w odpływie do sieci wodociągowej:  

– mętność poniżej 1 NTU  

– żelazo ogólne poniżej 0,2 mg Fe/dm3  

– mangan poniżej 0,05 mg Mn/dm3  

– amoniaku poniżej 0,5 mg NH3 Mn/dm3  

W przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych 

parametrów technicznych rozruch należy kontynuować na koszt Wykonawcy do czasu 

uzyskania dobrych wyników wody dostarczanej do sieci wodociągowej.  

Koszt rozruchu ująć w kosztorysie ofertowym. 

12. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

3. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania.  

4. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.  
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5. PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

6. BN-73/6212-13 Wodociągi. Stacje filtrów pośpiesznych zamkniętych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

8. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

9. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

10. PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania  

11. BN-78/9192-02 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych i 

azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

12. PN-81/B-10700/O1 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

13. PN-81/B-10700/04 jw. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  

14. PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji 

wodociągowej.  

15. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

16. PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach 

wodociągowych.  

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

20. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 140).  

21. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana przez 

producenta.  

 


