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Wykonywane prace sa oznaczone nastepujacymi kodami CPV:

- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzenia Sciekow;

- 45233140-2 - roboty drogowe.
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2. | ST O1 ROBOTY ZIEMNE 9
3. | ST 02 WODOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE 26
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostana wykonane w ramach projektu pn.
»,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Warchaly, Narty, Burdag, gm. Jedwabno”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robo6t opisanych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogo6lne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01 ROBOTY ZIEMNE

ST 02 WODOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE

P OIN=

ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

Opracowanie projektowe bedzie sluzylo realizacji inwestycji dot. budowy wraz z
przekazaniem do uzytkowania sieci wodociagowej w miejscowosciach Warchaty, Narty,
Burdag na terenie gminy Jedwabno. Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje:

a) budowe sieci wodociggowej o nastepujacych parametrach:
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @ 32 mm, PN 10 dtugosci L = 23,80 m,
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 & 40 mm, PN 10 dtugosci L = 9,00 m,
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 & 90 mm, PN 10 dtugosci L = 48,40 m,
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @ 110 mm, PN 10 dtugosci L = 4 029,80 m,
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @ 110 mm RC, PN 10 dtugosci L = 233,70 m,
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @ 125 mm, PN 10 dtugosci L = 962,10 m,
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @ 125 mm RC, PN 10 dtugosci L = 162,80 m,
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @ 160 mm, PN 10 dtugosciL =1911,20 m,
- budowe sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @ 160 mm RC, PN 10 dtugosci L = 1 216,60 m,
- budowe hydrantéw nadziemny p.poz. @80 mm — 31 kpl.
- budowe studni wodomierzowych — 4 kpl.

1.4. Niektére okres§lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Umowa - =zalacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden
z zasadniczych dokumentéw kontraktu, ktéry wraz z zalacznikami reguluje prawa
i obowiazki stron wynikajace z niej i zwiazane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej budowy.
1.4.6. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
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PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢é
z dokumentacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowiaq:
e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;
Dziennik budowy;
e Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;
e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

e obsluge geodezyjna budowy, geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektoéw
i powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla calosci wykonywanych robét;

e projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

e organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wlascicieli istniejacych urzadzen podziemnych;

e dokumentacje powykonawcza.

1.5.2 Zgodnos§é robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowia czeS¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoOlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w wustaleniach poszczegolnych
dokumentow, obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zalacznikiem do Oferty;

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robét;

(f) Inne dokumenty bedace czescia Kontraktu;

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na
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niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwloczne zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru konicowego robot, a w szczegolnosci:

e Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
plac budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedlug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojScia do
istniejacych posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie robét uwzglednic
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé¢ wlasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco
i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policja.

o W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

e Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

W sposo6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
. Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wlaczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowa winny by¢ wlaczone
rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy
i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediow energetycznych nalezy do obowiazkow wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikacé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatlasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoScia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisé6w ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze w cene kontraktowa wlaczone sg wszelkie oplaty za nadzor uzytkownikow
i wlascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspoélpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowiazany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajace oraz wlascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien
i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale
na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegélowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlasdcicieli terendw, na ktérych prowadzone beda

prace zwiazane z budowa sieci wodociagowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Odprowadzenie wod z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod 2z odwodnienia wykopow do urzadzen
melioracyjnych naleZy zastosowal urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz
uzgodnic¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptlacie
i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w drogach, poboczach drég oraz na terenach prywatnych
wlascicieli nieruchomosci. Wystepuja rowniez przejScia poprzeczne pod droga krajowa oraz pod
drogami gminnymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach w wykopach szalowanych
maja na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia nawierzchni
drég na Wykonawcy ciazy obowigzek odbudowania nawierzchni drog.

Skrzyzowania sieci wodociagowej z przeszkodami:

e Droga krajowa — przejscia wg zalacznika graficznego. PrzejScia poprzeczne wodociagu pod
droga wykona¢ metoda przewiertu sterowanego na calej szerokosci pasa drogowego w rurze
ostonowej odpornej mechanicznie, na glebokosci min. 1,0 m od rzednej najnizej potozonego
elementu drogi krajowej. Dugosé i Srednice rur ostonowych podano na rysunkach. Komory
robocze nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi krajowej, bez naruszania
konstrukcji skarp drogowych, chodnikéw, zjazdéw, utwardzonych wlotow drog
podporzadkowanych wzgledem drogi krajowej. Pusta przestrzen pierscieniowa pomiedzy
instalowang rura a gruntem rodzimym nalezy wypelni¢ samoutwardzalnym spoiwem
hydraulicznym przeznaczonym dla technologii przewiertéw sterowanych. Zabrania sie
skladowania w pasie drogowym drogi krajowej materialow i sprzetu w zwiazku z
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prowadzonymi robotami. Teren po robotach nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

e Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykonaniem sieci wodociggowej w pasie drogowym
drogi krajowej, wystapi¢ nalezy do GDDKiA Oddzialu w Olsztynie Rejonu w Szczytnie,
ul. Mrongowiusza 2, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
zwiazane z prowadzeniem robét oraz umieszczeniem ww. sieci, ktére zostanie wydane
w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

e Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz wodociagu w wykopach otwartych
szalowanych. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drég odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.

e Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie
uzgodnien dolaczone do opracowania).

e Przewody gazowe — projektowana sie¢ wodociagowa przy zblizeniu do przewodoéow
gazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem Nr 0344 /BR/ZTI/2019 z dnia
11.01.2019 r. zawartym z Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzial Gazowniczy
w Olsztynie oraz zalacznikami graficznymi. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty
ziemne wykonywaé recznie. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie
wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie poézniej niz 7 dni przed planowym
terminem ich rozpoczecia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowana siec
gazowa nalezy wstrzymac¢ prace i niezwlocznie powiadomié¢ wtasciwa, dla terenu
inwestycji, Gazownie. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani sa usuna¢ wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w
zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢ z powodu szkody wynikowej
poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy.
O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe Tel. nr 992. Pozostate warunki jak w Uzgodnieniu z Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z o. 0. Oddzial Gazowniczy w Olsztynie.

e Napowietrzne stupy energetyczne — Prace w poblizu czynnych napowietrznych
urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi
rozwiazac zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

W miejscach skrzyzowan wodociagu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ reczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

1.5.15 Rownowaznos§¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy
i przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja zabytki i punkty archeologiczne.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnosé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ inspektora nadzoru
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn wykonawca poniesie
koszty lub wystapia opoéznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z zamawiajacym i wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokosé kwoty,
o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoltowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terenéow wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwosci do robé6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
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i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos§¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t - zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru).
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia JakosSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czeS¢ ogodlna opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e bhp,

e wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢é wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposbob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot,

e sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz
rob6t z czestotliwosScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
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i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie,
ze  wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa budowy
i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materialty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
e przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosS¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
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(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgcznik do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacja projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang w celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreS§lania ilo§ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m?3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;j.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét,

a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Rozrézniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia
budowy a mianowicie:
-odbiory robét zanikajacych,
-odbiory czesciowe,
- odbiory koncowe.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiory robét zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokolu odbioru lub
potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbiodr czesciowy.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.
W zakres odbioru czesciowego wchodza:
- wykonanie wykopow,
- wykonanie otuliny rurociagéw (podsypka, geowtoknina, obsypka),
- montaz rurociagow i armatury,
- obsypka rurociagow i armatury,
- zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,
- pozytywna proba ciSnieniowa szczelnosci przewodow,
- inspekcja kamerg wraz dokumentacja i pozytywnym wynikiem inspekcji,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbioér konicowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu caloSci robét przed przekazaniem rurociagéw do
eksploatacji. Dopuszcza sie dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem zlozenia
nastepujacych dokumentow:

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami powstalymi w trakcie wykonywania robét,
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- dziennik budowy,

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materialy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobéw geodezyjnych.

Odbioru konicowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentéw,
Komisja dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym
umozliwia spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej budowy.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta
pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéow umowy i wymagan ogoélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie. Bltedy w kosztorysie przedmiarowym, popelnione przez biuro projektow, nie
zwalniaja Wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacja
projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego i szczegdélowego zapoznania sie
z dokumentacja techniczna i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntow). Ewentualne niezgodnosSci
nalezy zglosi¢ do Inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykona¢ projektowa
dokumentacje powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznosé, aktualizacje
projektow tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. niniejszej ST
00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowe;j
i obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu
budowy :
e dostarczy¢ i zainstalowaé¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze,
znaki tp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zapltacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych -ceny
kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.
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9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét oraz oplaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne
z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czeS¢ i nalezy je czytac
lacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm
przy wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach budowy sieci wodociagowej w miejscowosciach Warchaly,
Narty, Burdag, gm. Jedwabno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robét ziemnych zgodnie z projektem budowy sieci wodociagowej w miejscowosciach
Warchaly, Narty, Burdag, gm. Jedwabno.
Zakres rob6t obejmuje:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
e wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad
iz wywozem,
e umocnienia $cian wykopéw wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,
e podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
e zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,
e rozscielenie humusu,
e plantowanie powierzchni skarp,
e wywbz nadmiaru gruntu Ilub przywéz brakujacego gruntu, wywdz gruzu na
sktadowisko z jego utylizacja,
e odwodnienie wykopéw,
e montaz i demontaz konstrukcji podparc i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli,
e ulozenie i rozbiérka kladek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
e wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypoéw, watow lub hald

ziemnych,

e zasypka - wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,

e przekopy - wykopy podluzne otwarte torow komunikacyjnych, splawnych

i melioracyjnych,

e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na skladowisko,

e wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody
destylowanej; wymaga uzycia sSrodkéow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia,

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

e odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
skladowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do poézniejszego
zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

[ Is = Pd / Pds
gdzie:
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o Pgq-— gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/mS3),

o Pgs — maksymalna gestoSC¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem laczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc¢
z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sa:

e grunt wydobyty z wykopow,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na

ewentualna wymiane gruntu,

e materialy do umocnienia wykopoéw,

e materialy do odwodnienia wykopéw,

e materiaty do podparc¢ i podwieszen,

e materialy na ktadki dla pieszych,

e trawa do odtworzenia trawnikow.

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania materialéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i préobki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.
Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéow, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy
stosowac srodki transportu, spelniajace warunki ogélne, podane w ST 00.
Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogbélne dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

e Odspojenie i odklad urobku lub wywoz,

e Przygotowanie podloza,
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Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie wzmocnienie podtoza,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociagéw, ewentualna wymiana gruntu,
Wykonanie trawnikéw dywanowych,

Plantowanie powierzchni skarp.

5.2 Wymagania szczegélowe wykonania robét
1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentac;ji
projektowej, szerokosé winna by¢ dobrana do Srednicy kanatu.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow
rurociagéw wodociagowych i trwale oznaczy je w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus na szeroko$¢ pasa robét, odlozy¢ na
bok i po zasypaniu wykopéw rozscielic.

Przed przystapieniem do wilasciwych robét ziemnych nalezy usunaé¢ darn i ziemie
roS§linnga pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowaé urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas
trwania rob6t. Obnizenia woéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych law.

3. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naplywie woéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze
Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co
okolo 20m. Wode wypompowywaé za pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnien
odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych Sciany umocni¢ w zaleznosSci od zaglebienia
przewodu i warunkéw gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna
stosowacé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zaglebienia.

W przypadku wykopow pod przylacza wodociggowe istniejace ogrodzenia przydomowe
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na
dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odklad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokosé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciagdéw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie
wykopow kladkami z barierkami dla przejScia pieszych.
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5. Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiatl na podsypki powinien spelniaé¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podloza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98, a dla drog Is nie mniej
niz 1,0.

6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,
- etap II — po préobie szczelnosci ztacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan
i rozpor Scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociagiem.

Zasypke woko6l uzbrojenia wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20
cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Zageszczanie gruntu
powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrécic do stanu pierwotnego
nawierzchnie na calej dtugosci tras rurociagéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na
terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow rozplantowa¢ wokél wykopéw lub wywiezé na miejsce
uzgodnione z Inspektorem nadzoru (zgodnie z dokumentacja projektowa i kosztorysowa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci roboét:

a) ogblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien wykonac¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéow do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegbdlnych jego warstw.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowsa robét ziemnych jest :
m?® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz
nadmiaru gruntu i przywo6z brakujacego gruntu, wywoéz gruzu,
m?2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiérka
pomostow dla ruchu pieszego,
kpl, szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagow w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,
m - rurociagi, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych
m-g - pompowanie wody z wykopu.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegélowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:
- zdjecie humusu,
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod rurociagi i obiekty kubaturowe,
- wzmocnienie podloza,
- obsypka rurociagéw,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,
- rozScielenie humusu.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowacé bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robét obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
wykonanie kladek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
demontaz i montaz ogrodzen,
reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,
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wykonanie prac objetych specyfikacja,

oplaty za nadzér przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR -
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4 -

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoblne.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntéw.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiIL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

WODOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych przy budowie sieci wodociagowej w miejscowosciach Warchaly,
Narty, Burdag, gm. Jedwabno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wodociagu wraz z obiektami sieciowymi
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:
- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.
- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu
robét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami wlasciciela przewodow,
ktore koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:

a) Rurociagi — zaprojektowano sie¢ wodociagowg z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy
@160, 125, 110, 90, 40, 32mm oraz z rur PE100 SDR17 PN10 RC o srednicy ©160,
125, 110 mm.

b) Hydranty nadziemne ©80 mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca
®80 mm, kolanem stopowym zeliwnym ®80 mm - 31 kpl.

¢) Zasuwy — zaprojektowano zasuwy zeliwne odcinajace o Srednicach ©150, 100 mm,
klinowe, kotierzowe z klinem gumowym. Zasuwy wyposazone w klucz do zasuw,
skrzynke zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

d) Montaz ksztattek ciSnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE.

e) Przewierty sterowane oraz przeciski pod droga w rurach oslonowych - zgodnie
z zalacznikiem graficznym.

f) Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncow piankg
poliuretanowa.

g) Wykonanie préb szczelnosci.

h) Wykonanie badania prébek wody.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(WTWiOR)
i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
sa:

Rury PE100 SDR17 PN10 ©160, 125, 110,90, 40, 32 mm,

Rury PE100 SDR17 PN10 ®160, 125, 110 mm RC - rury do przewiertow,

Hydranty nadziemne &80 mm

Zasuwy ©150, 100 mm kolnierzowe z klinem gumowym

Strona27




Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Warchaty- Narty, Burdag, gm. Jedwabno

2.2. Dokumentacja

Rury, zasuwy, hydranty i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualna aprobate techniczng do stosowania
w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
Z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa
skltadowane Ilub przewozone, stosowania niewlasciwych wurzadzen i metod
przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réownym podlozu, na
podkladach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach (jesli szczegbélowe wymagania nie
stanowia inaczej);

e szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami
(korki, wktadki itp.);

e nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktéorym moglyby wystapié
odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac
i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

e zachowaé szczegblna ostroznosS¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszona temperature

i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chronic¢ je przed dlugotrwala ekspozycja
sloneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
iilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr,
ksztattki, zlaczki 1 inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych Srodkéw ostroznosci.

e materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na caltej powierzchni ladunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach.
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Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogbdlne dotyczace wykonywania robo6t zawarte sa w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie 2z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz
postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace rob6t ziemnych zawarte zostaly w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:
5.4.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodoéw

Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podloza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-
10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna.

Ukladanie przewodéw z PE prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 C.

Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku
rur, nalezy zwréoci¢c uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zalamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — srednica zewnetrzna).
Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Polaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukltadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zlaczy i innych wezté6w oraz rodzaju wykopu.

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywac
na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
laczenia. Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

5.4.2 Glebokos§é ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.4.3 PrzejScia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne
oraz skrzyzowania 2z istniejacym uzbrojeniem: przewodami gazowymi, linia
telefoniczna i kablem energetycznym

Przejscia przewodu przez przeszkody powinny by¢é wykonywane w rurach
oslonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejScia obejmuja miedzy innymi: rodzaj
materialu rury oslonowej, dlugosci i glebokosci przejScia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejS¢é powinny by¢ przestrzegane
warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii
i najczesSciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda, montazu w gotowym wykopie lub
wykonaniu przewiertu. Rury ostonowe zostaly wskazane w dokumentacji projektowej. Rury
ostonowe musza  byé o Srednicy  umozliwiajacej umieszczenie przewodu
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ Scianki rury ostonowej powinna
by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewod musi
by¢ umieszczony wspotosiowo z rura oslonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilnos§é
ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) polozenie ztacz. Przewody
nalezy uklada¢ w rurach ochronnych na S§lizgach. Wewnatrz rury oslonowej przewod
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy dokladnie wg danych producenta
rur. Dlugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéwki rury ostonowej nalezy
zabezpieczy¢ manszetami i uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sa w dokumentacji
projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé w miejscach zblizen
i skrzyzowan wykopy sondazowe, majqce na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym = wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Przewody gazowe — projektowana sie¢ wodociagowa przy zblizeniu do przewodow

gazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniem z uzgodnieniem Nr 0344 /BR/ZTI/2019
z dnia 11.01.2019 r zawartym z Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzial Gazowniczy
w Olsztynie, uzgodnieniem ZUDP z dnia 14.012.2018 r. oraz zalacznikami graficznymi.
Projektowana sie¢ nalezy wykonac¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego. W poblizu
istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni, nie pozniej niz 7 dni przed planowym terminem ich rozpoczecia. W przypadku
natrafienia na niezainwentaryzowana sie¢ gazowa naleZy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomic¢ wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej
Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé¢ wlasnym kosztem i staraniem.
Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢ z powodu szkody
wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzial Zaklad
Gazowniczy. O wuszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe Tel. nr 992. Pozostale warunki jak Uzgodnieniu z Polska
Spoétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddzial Gazowniczy w Olsztynie.

5.4.4. Préba szczelnosci.
Probe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
81/B-10725.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialow, sprzetu
i Srodkow transportu podano w ST 00.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania:
zgodnosci z dokumentacja projektowa,
wykopoéw otwartych,
szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
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materiatow,

ulozenia przewodoéw na podlozu,

odchylenia osi i spadkéw przewodu,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje,

6.2. Badania jakoS§ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materialéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
kpl, sz. - montazu ksztaltek wodociagowych, uszczelnienie koacéw rury ochronnej,
m - wodociagu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przelozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbiér czeSciowy
Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami

w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres
Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podloza do budowy wodociggu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych
i glebokosci ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podtozu,

e dlugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur
i prefabrykatow,

e szczelnosci przewodow na infiltracje,

e materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna, uzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu,
szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokolow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koicowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami powstalymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy,

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materialy,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobéw geodezyjnych.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos§¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
-aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,
-protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

Przy odbiorze konnicowym nalezy sprawdzic:

e zgodnoS¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoly z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupelnienia,

e protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania  przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I
Budownictwo Ogoblne.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki,
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociagowej w
miejscowosciach Warchaty, Narty, Burdag, gm. Jedwabno.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni zwirowych.

Sie¢ wodociagowa wzdhuz drég gminnych oraz przejScia poprzeczne pod drogami nalezy
wykona¢ metoda przewiertu w rurach oslonowych, zgodnie z zalacznikami graficznymi. Rury
ostonowe nalezy ulozy¢ na calej szerokosci pasa drogowego, a komory zlokalizowa¢ poza pasem
drogowym. Po wykonaniu rob6t nalezy odbudowaé¢ naruszony pas drogowy z uwzglednieniem
warunku, iz grunt w miejscach wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [s=0,98.

Przejscie sieci wodociagowej pod droga krajowa o nawierzchni asfaltowej zostanie
wykonane bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego. Komory robocze zostana
zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej, bez naruszania konstrukgcji skarp drogowych,
chodnikéow, zjazdéw, utwardzonych wlotow drég podporzadkowanych wzgledem drogi krajowe;.
Teren po robotach nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ST 00 ,Wymagania
Ogoblne”.

1.5 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Materialy uzyte do budowy powinny speilnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych
nalezy stosowac:

e piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

e mieszanka zwirowa na nawierzchnie gorna i dolna,

e iinne drobne materialy pomocnicze.

Nawierzchnia zwirowa jest to nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,
ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z nawierzchni zwirowej bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miescic sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo
naturalne uzyte do mieszanki Zwirowej powinno spelnia¢c wymagania normy PN-EN
13043:2004, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:
e od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40
e o0od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

W przypadku wystepowania trawnikéw nalezy je odtworzyc.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania
ogoblne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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e koparki i tadowarki do odspajania i wydobywania gruntu,
e spycharki, rowniarki do spulchniania, rozkladania i profilowania,
e walca samobieznego.

Zwir mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem 1 rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegélne

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio
uzgodnionym z inspektorem wszystkie materialy z rozbiérki. Koszty zwiazane z utylizacja
materialéw pochodzacych z rozbiérki zostana ujete w cenach jednostkowych rozbiérek
nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robé6t
sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe
Podbudowy, warstwy goérne droég rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Materiat
z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczania podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robo6t zwigzanych z montazem
rurociagow.

Zageszczanie nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopdéw. Zageszczanie
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préoby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto§¢ zageszczania :

e goOrna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

e na glebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,98 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podlozu, nie moze sie odbywac ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac
mechanicznie lub recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunac¢ bloto i grunt, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie¢ by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podloza.

WilgotnoS¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze wulegnie
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do ukladania podbudowy, nalezy
odczekac¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3 Projektowanie skladu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
e wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,
e wyniki badan mieszanki wedlug wymagan normowych,
e wilgotno§¢ optymalna mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z
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norma PN-B-04481.

5.2.4 Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona walcem statycznym np. gladkim.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a
w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481i BN-77/8931-12.

Uwaga: Wspoétczynnik réznoziarnistosci dla mieszanki zwirowej nalezy przyjac > 3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robot i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robét i uzytych
materialéw z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen,
b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00. "Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru robét jest:

m?: ulozenie nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
m3: wywoz gruzu, nadmiaru ziemi,
t: transport materialow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00. ,Wymagania ogé6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogo6lne”

9.2.1. PlatnosSci
Platnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni Zzwirowej obejmuje :
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podloza
gruntowego lub warstwy odsaczajacej,
dostarczenie materialow,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
wyrownanie do wymaganego profilu,
zageszczenie poszczegolnych warstw,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:
PN-B-4481

BN-77/8931-12

10.2. Inne
PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04

BN-77/8931-12
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

BN-87/6774-04

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq
bezposredniq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodq
bromowaq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnos$ci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonéw i zapraw

Piasek do betonéw i zapraw.
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