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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 

- 45000000-7 – wymagania ogólne 
- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków; 

- 45233140-2 – roboty drogowe. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, gm. 

Jedwabno”. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych  w pkt. 

1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi : 

 

1. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

2. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 

3. ST 02 KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIĄG - ROBOTY MONTAŻOWE 

4. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

 

Opracowanie projektowe będzie służyło realizacji inwestycji dot. budowy wraz z 

przekazaniem do użytkowania sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 
wraz z przepompowniami oraz sieci i przyłączy wodociągowych. Projekt budowlany swoim 

zakresem obejmuje: 

 

a) budowę sieci wodociągowej o następujących parametrach: 

 długości L = 4 230,04 m, materiał PE 100 SDR 17 Ø 110 mm, PN 10 

 długości L = 23,48 m, materiał PE 100 SDR 17 Ø 90 mm, PN 10 (podejścia do 
hydrantów) 

 hydranty nadziemne Φ80 mm – 13 kpl. 
 

b) budowę przyłączy wodociągowych o następujących parametrach: 

 długość L = 375,90 m , materiał PE 100 SDR 17 Ø 32mm, PN 10 

 długość L = 335,20 m , materiał PE 100 SDR 17 Ø 40mm, PN 10  

 studnie wodomierzowe – 2 kpl. 

 kompletne zestawy wodomierzowe w studniach – 2 kpl 

 kompletne zestawy wodomierzowe w domach – 26 kpl   
 

c) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami o 

następujących parametrach: 

 długość L = 1 177,70 m materiał PVC U Ø 200 SN8, 

 długość L = 406,50 m  materiał PVC U Ø 160 SN8, 

 3 kpl. studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1000 

 6 kpl. studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200 

 62 kpl. studni kanalizacyjnych Ø 425 mm 

 1 kpl. studni odpowietrzająco-napowietrzających Φ1200 

 1 kpl. studni płuczących Φ1200 
 

d) budowę sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami o następujących 

parametrach:   

 długość L = 409,14 m, materiał PE 100 SDR 17 Ø 50mm PN 10 

 długość L = 281,37 m, materiał PE 100 SDR 17 Ø 75mm PN 10 

 długość L = 234,28 m, materiał PE 100 SDR 17 Ø 90mm PN 10 

 długość L= 2 660,22 m, materiał PE 100 SDR 17 Ø 125 mm PN 10 
 

e) Przepompownie sieciowe:   

 Przepompownia PS1 – przepompownia sieciowa dz. nr 12/24, ob. Nowy Dwór 
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 Przepompownia PS2 – przepompownia sieciowa dz. nr 111/1, ob. Witówko 

 Przepompownia PS3 – przepompownia sieciowa dz. 169, ob. Witówko 
f) Przepompownie przydomowe:   

 Przepompownia Pd1 – przepompownia lokalna dz. 14/15, ob. Nowy Dwór 

 Przepompownia Pd2 – przepompownia lokalna dz. 39/1, ob. Witówko 
 
 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden                               

z zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa  
i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej budowy. 
1.4.6. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST   - Specyfikacja Techniczna, 

PN    - Polska Norma, 

PN-EN   - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ    - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO   - Warunki Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 
stanowią: 

 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 
Zamawiającego; 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawcę; 

 Dziennik budowy; 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych. 

 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów  
i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 

 projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione  
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  

z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

 organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych; 
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 inspekcję kamerą TV; 

 dokumentację powykonawczą. 
 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 
(a) Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty 

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

(d) Dokumentacja projektowa; 

(e) Wyceniony Przedmiar Robót; 

(f) inne dokumenty będące częścią Kontraktu; 
(f1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 

(f2) Karta Gwarancyjna. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 

projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  

i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według  
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 

istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco  

i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją. 

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 
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odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz       

i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być 

włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane                            

z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 

likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy  

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                             

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie             
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników                      

i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                            

i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego. 

 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                         

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 

o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy 

uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień 

i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe  

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg                   

i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 
prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.13. Odprowadzenie wód z pompowania 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń 

melioracyjnych należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz 

uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie                       

i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami 

zaprojektowano w poboczach dróg, drogach oraz na terenach prywatnych właścicieli nieruchomości. 

Występują również przejścia poprzeczne pod drogami gminnymi oraz drogą krajową. Wszystkie 
prace ziemne wykonywane w poboczach w wykopach szalowanych mają na celu uchronienie 

(nienaruszenie) konstrukcji dróg. W przypadku zniszczenia nawierzchni dróg na Wykonawcy ciąży 

obowiązek odbudowania nawierzchni dróg. 

 

Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami: 

 Droga krajowa – przejścia wg załącznika graficznego. Przejścia poprzeczne kanalizacji i 
wodociągu pod drogą wykonać metodą przecisku na całej szerokości pasa drogowego w 
rurze osłonowej odpornej mechanicznie, na głębokościach określonych na profilach 

poprzecznych. Długość i średnice rur osłonowych podano na rysunkach. Komory 

przeciskowe należy zlokalizować poza pasem drogowym drogi krajowej, bez naruszania 

konstrukcji skarp drogowych, chodników, zjazdów, utwardzonych wlotów dróg 

podporządkowanych względem drogi krajowej. Zabrania się składowania w pasie drogowym 
drogi krajowej materiałów i sprzętu w związku z prowadzonymi robotami. Teren po robotach 

należy uporządkować i doprowadzić do stanu poprzedniego.  

 Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przejść poprzecznych sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej i wodociągowej w pasie drogowym 

drogi krajowej, wystąpić należy do GDDKiA w Olsztynie Rejonu w Szczytnie ul. 

Mrongowiusza 2, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie ww. sieci, które 

zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych. Pozostałe warunki zgodnie z Decyzją Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 Działka nr 154, ob. Witówko/działka powiatowa – lokalizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w 

obrębie działki nr 154, ob. Witówko, stanowiącej drogę gruntową - wg załącznika 

graficznego. Długość i średnice rur osłonowych podano na rysunkach.  

Prace montażowe wykonane zostaną metodą wykopu otwartego w szalunkach 
szczelnych wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego. Rozpoczęcie prac 

budowlanych należy zgłosić 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

 Drogi gminne o nawierzchni gruntowej – montaż kanalizacji i wodociągu w wykopach 
otwartych szalowanych. Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię dróg 

odtworzyć do stanu pierwotnego. 

 Kable energetyczne, telekomunikacyjne – wykonać zgodnie z uzgodnieniami (kopie 
uzgodnień dołączone do opracowania). 

 Przewody gazowe – projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieć 
wodociągową przy zbliżeniu do przewodów gazowych należy wykonać zgodnie z 
uzgodnieniem Nr 3680/BR/ZTI/2017 z dnia 22.05.2017 r. zawartym z Polską Spółką 

Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Olsztynie oraz załącznikami 

graficznymi. Projektowane sieci należy wykonać bezwykopową metodą przewiertu 

sterowanego. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji 
Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowym terminem ich rozpoczęcia. W 
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przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace 

i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię. Wszelkie 
uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym 

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi 

odpowiedzialność z powodu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę 

Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej 

sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe Tel. nr 992. 
Pozostałe warunki jak Uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział 

Gazowniczy w Olsztynie. 

 Napowietrzne słupy energetyczne – Prace w pobliżu czynnych napowietrznych 
urządzeń elektroenergetycznych wykonywać: 

 zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),    

 zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),    

 Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi 
rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003. 

 

W miejscach skrzyżowań kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów z uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia 

przed uszkodzeniem. 
 

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                          

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 

1.5.16 Wykopaliska, zabytki 

a) Na terenie przedmiotowej inwestycji występują obiekty ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków Gminy Jedwabno. 

b) nakazy i zakazy dotyczące ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków należy przyjąć zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)  

 c) zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) osoba fizyczna lub jednostka 

organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru 
dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co 

doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego – jest 

obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82 a ust. 1 (który brzmi: „Minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela osobie fizycznej lub jednostce 

organizacyjnej zamierzającej realizować działa, o których mowa w art. 31 ust. 1a, dotacji na 

przeprowadzenie badań archeologicznych i ich dokumentacji, w przypadku gdy koszt 
planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów 

planowanych działań”), pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli 

przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj 

niezbędnych badań archeologicznych o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki 

konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty 
budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na 

terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek 

archeologiczny. 

 d) zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) Kto, w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest 
on zabytkiem, jest obowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 

przedmiot 
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2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia 
3)niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, wójta gminy Jedwabno 

 e) Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.) podejmowanie jakichkolwiek 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków 

f) wszelkie działania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny być prowadzone z 

poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem oraz z 

użyciem materiałów budowlanych historycznie uzasadnionych 

g) obowiązuje nakaz zachowania w maksymalnym stopniu struktury budowli i detalu 

architektonicznego 
h) obowiązuje nakaz zachowania maksymalnej ochrony pierwotnej substancji, tj. 

bryła, pokrycie dachu, artykulacja elewacji, stolarka otworowa 

i) obowiązuje zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących 

doprowadzić do utraty wartości zabytkowej 

j) zgodnie z art. 5 pkt. 3, 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) opieka nad zabytkiem 

sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza i polega, w szczególności na zapewnieniu 

warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia, w jak najlepszym 

stanie, a także korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 

wartości. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości                    
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na  terenie budowy będą uważane za 

własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora  nadzoru  

i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie 

koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu  

z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, 
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                              

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub                         

z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione                      

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 

inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                                

i niezapłaceniem. 

 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy                   
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                       

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                     

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru                   

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

 

 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru,                      
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 

polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                   

i wykonywaniu robót - zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru). 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                      

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami                           

i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji inspektorowi nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                 

i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte                      

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane                 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,                        

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,                     
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                              

i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy  

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte               

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane              

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
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budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                        

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      

w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                           

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 
(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej                   

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan „bioz”. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru                            

i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                       

z dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora 

nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu  

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając                   

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane                    

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
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szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia 

budowy a mianowicie:  
-odbiory robót zanikających,  

-odbiory częściowe,  

- odbiory końcowe.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiory robót zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub 

potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.  

 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora 

nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. 

W zakres odbioru częściowego wchodzą: 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie otuliny rurociągów (podsypka, geowłóknina, obsypka), 

- montaż rurociągów i armatury, 
- obsypka rurociągów i armatury, 

- zasypka wykopów wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich, 

- pozytywna próba ciśnieniowa szczelności przewodów, 

- inspekcja kamerą wraz dokumentacją i pozytywnym wynikiem inspekcji, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie długości sieci. 
     

8.4. Odbiór końcowy 

Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót przed przekazaniem rurociągów do 

eksploatacji. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem złożenia 

następujących dokumentów: 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały, 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami                             

i  doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 
- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobów geodezyjnych. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, 

Komisja dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym 

umożliwia spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez 
zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania                      

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej budowy. 
Cena jednostkowa będzie obejmować 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 

 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione                           

w kosztorysie. Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie 

zwalniają Wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją 

projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się                      
z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 

(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności 

należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową 
dokumentację powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, aktualizację 

projektów tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 

niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 

jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki tp.); 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 

kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za 

umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne                      
z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 

jednostkowych ceny kontraktowej. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi                   

w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 

przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        

i odbioru robót ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dzierzki, Witówko, na terenie gminy 

Jedwabno. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót ziemnych zgodnie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dzierzki, Witówko, 

na terenie gminy Jedwabno. 

Zakres robót obejmuje: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

 przygotowanie podłoża do osadzenia szklanki mocującej i zbiornika. Podłoże to 
powinno być o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych, 

 wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład                    

i z wywozem, 

 umocnienia ścian wykopów wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi, 

 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

 rozścielenie humusu, 

 wykonanie trawników dywanowych, 

 plantowanie powierzchni skarp, 

 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na 
składowisko z jego utylizacją, 

 odwodnienie wykopów, 

 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

Ponadto: 

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych, 

 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem, 

 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych                              
i melioracyjnych, 

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

 grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 

lub hydraulicznych do odspojenia, 

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
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składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 

zasypania wykopu, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

 Is = Pd / Pds 
gdzie: 

o Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

o Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

 pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   

z postanowieniami kontraktu. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 grunt wydobyty z wykopów, 

 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na 
ewentualną wymianę gruntu, 

 materiały do umocnienia wykopów, 

 materiały do odwodnienia wykopów, 

 materiały do podparć i podwieszeń, 

 materiały na kładki dla pieszych, 

 trawa do odtworzenia trawników. 
 

2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne                            
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                          

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 

Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy 

stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. 

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 

robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 

podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 
niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

 Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

 Przygotowanie podłoża, 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

 Wykonanie wzmocnienie podłoża, 

 Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 

 Wykonanie trawników dywanowych, 

 Plantowanie powierzchni skarp. 
 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 

1. Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 

projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 

 
2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów 

grawitacyjnych, rurociągów tłocznych, rurociągów wodociągowych i trwale oznaczy je w 

terenie. 

Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość pasa robót, odłożyć na 
bok i po zasypaniu wykopów rozścielić. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 

roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi                       

i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 

trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami 

ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 

oraz kontrolę rzędnych ław. 
 

3. Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 

powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze 

ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co 

około 20m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień 

odprowadzać do najbliższego odbiornika. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem. 

 

4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.. 

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 

W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia 

przewodu i warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można 

stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. 
W przypadku wykopów pod przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, istniejące 

ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać 

ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i 

ponownie zamontować. 
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Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub 

wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyższym od 

rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 

zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 

wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

 

5. Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,98, a dla przepompowni 

sieciowych Is nie mniej niż 1,0. 
 

6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań                   

i rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 

ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 

rurociągiem. 
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie 

przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,00 zgodnie z normą BN- 
77/8931-12. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego 

nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez 
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na 

terenach nieutwardzonych. 

Nadmiar ziemi z wykopów rozplantować wokół wykopów lub wywieźć na miejsce 

uzgodnione z inspektorem (zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową). 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00. 

 
 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. 
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Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi  

w odpowiednich normach przedmiotowych, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego 
(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz 

nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu, 

m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka 

pomostów dla ruchu pieszego, 

kpl, szt. - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 
studzienki odwodnieniowe, 

m - rurociągi, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych 

m-g - pompowanie wody z wykopu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

 

8.2. Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu: 
- zdjęcie humusu, 

- wykopy, przekopy, 

- przygotowanie podłoża, 

- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 

- wzmocnienie podłoża, 

- obsypka kanałów, 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

- zagęszczanie ziemi w wykopie, 

- rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie                            

z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on 
wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między 

miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
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9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 
specyfikacji. 

Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

 opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu 
wraz z uzgodnieniem i inne, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

 demontaż i montaż ogrodzeń, 

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

 zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

 wykonanie barierek zabezpieczających, 

 wykonanie prac objętych specyfikacją, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

 koszty badań i pomiarów, 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR –   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej  

   i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanki. 

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

WTWO-H-4 -  Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy 

budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         

i odbioru robót montażowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowościach Dzierzki, Witówko, na terenie gminy Jedwabno. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów 

wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu 

robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, 

które kolidują z nowobudowanymi. 
 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

a) Rurociągi – zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy  

Φ110 mm  

b) Hydranty nadziemne Φ80 mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwą odcinającą 

Φ80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Φ80 mm – 13 kpl. 
c) Zasuwy – zaprojektowano zasuwy żeliwne odcinające o średnicach Φ125, 100, 80, 65 

mm, klinowe, kołnierzowe z klinem gumowym. Zasuwy wyposażone w klucz do zasuw, 

skrzynkę żeliwną, obudowę betonową skrzynki, tabliczkę wymiarową 

d) Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych PE; 

e) Przeciski/przewierty sterowane pod drogą asfaltową w rurach osłonowych – zgodnie z 
załącznikiem graficznym; 

f) Montaż polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką 

poliuretanową; 

g) Wykonanie prób szczelności; 

h) Rurociągi – zaprojektowano przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 o 

średnicach Φ32/40 mm; 
i) Rurociągi – zaprojektowano sieć kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami z rur  

PVC-U  o średnicach Ø160/200 mm SN8, ścianka lita; 

j) Studnie rewizyjne żelbetonowe z gotową kinetą PU o średnicach Ø1000/1200 mm 

k) Studnie rewizyjne z PP, PE o średnicy Ø425 mm; 

l) Rurociągi – zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 
Ø50/75/90/125 mm 

m) Przepompownie – zgodnie z wykazem w opisie technicznym.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   

z postanowieniami kontraktu. 
 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 

są: 

 Rury PE100 SDR17 PN10 Φ125 mm, 

 Rury PE100 SDR17 PN10 Φ110 mm, 

 Rury PE100 SDR17 PN10 Φ90 mm, 
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 Rury PE100 SDR17 PN10 Φ75 mm, 

 Rury PE100 SDR17 PN10 Φ50 mm, 

 Rury PE100 SDR17 PN10 Φ40 mm, 

 Rury PE100 SDR17 PN10 Φ32 mm, 

 Rury PCV-U Φ200 mm w klasie SN8, ścianka lita  

 Rury PCV-U Φ160 mm w klasie SN8, ścianka lita 

 Hydranty nadziemne Φ80 mm 

 Zasuwy Φ125, 100, 80, 65 mm kołnierzowe z klinem gumowym 

 Studnie rewizyjne żelbetonowe z gotową kinetą PU Ø1000, Ø1200 mm 

 Studnie odpowietrzająco-napowietrzające Φ1200 

 Studnie płuczące Φ1200 mm 

 Studnie rewizyjne PP, PE Ø425 mm 

 Przepompownie 
 

Studnie żelbetonowe muszą spełniać następujące wymagania: 

 Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: 
≥C40/50 

 Nasiąkliwość betonu poniżej: ≤5 % 

 Klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0, XC4, XD3, XF1, XA1 
 

- dennica studzienki wykonana jako monolityczna (jeden etap produkcji), 

prefabrykowana, z fabrycznie zabetonowaną wkładką z poliuretanu jako kinetą główną wraz 

z ewentualnymi dopływami bocznymi, połączoną z przejściami szczelnymi wyposażonymi w 

uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie studni.  

- Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne. 

-Spocznik w dnie powinien być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania 
bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną studnię i również zabezpieczony powłoką z 

poliuretanu. Kineta główna i dopływy, spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden 

monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza się wykonania powłoki z 

kilku elementów, spawanie/zgrzewanie tworzywa, 

- wkładka w całym swoim przekroju ma mieć jednakową grubość, 
- wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 

- kręgi nadbudowy - żelbetonowe Ø 1000mm, Ø 1200 mm odpowiadające wymaganiom 

normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów 

nadbudowy – 500 mm, 

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka 

redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 
- włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm, 

- drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 

 

Studnie rewizyjne niewłazowe PCV powinny być wyposażone w kinetę o średnicy Ø 425 mm, 

rurę trzonową, oraz włazy żeliwne teleskopowe. Rura, z której wykonano komin studzienki musi 
posiadać: 

- Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie  

- Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1 

Łączenie metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką dwuwargową. 

Parametry przepompowni ścieków 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE: 

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt.2 

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu  

 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu o 

grubości ścianki nie mniejszej niż 95 mm. Standardowa wysokość komory wynosi 3 m 

(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania 

większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 
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"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez 

cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin 

concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie  

i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach 

ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze 

koszty transportu oraz montażu. 

Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na 

agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu 

siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego  

w kanałach i zbiornikach ściekowych" 

WYMAGANE PARAMETRY: 

 

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 

Ścieralność max. = 0,5 mm 

Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 

Wspołczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 

[αTx10-6] 15 [1/℃] 

Wspołczynnik Poissona [ν] 0,23 

Nasiąkliwość wodą nw 0,05% 

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 

  Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy- stal nierdzewna  

- drabinka złazowa - stal nierdzewna 

- poręcz – stal nierdzewna 

- kominki wentylacyjne – stal nierdzewna DN100 

- biofiltr kominkowy – stal nierdzewna DN100 

- właz wejściowy - stal nierdzewna 

- właz wejściowy – żeliwny ø 800 D400 dot. PS3, PS6, PS7, PS11, PS 12 

- belka wsporcza – stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne +przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu) 

- zawory zwrotne SZUSTER szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne  - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne  

- elementy złączne - stal nierdzewna  

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

3. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 

telemetryczny GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  

 wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 
promieniowanie UV 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 

pompowni): 

o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 
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 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 

 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem 

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) 

bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 
b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS Bluster – posiadający co najmniej wyposażenie 

wymienione w punkcie 4 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 

 czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 

 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

 wyłącznik główny 63A 

 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 

 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  

 zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 

 przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-

4m H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom 

alarmowy) 

 antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 

Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz 

Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 

następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone  

z przekaźników pomocniczych): 
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Wejścia (24VDC): 

 tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

 potwierdzenie pracy pompy nr 1 

 potwierdzenie pracy pompy nr 2 

 awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 
silnikowego 

 awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 

 kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

 kontrola pływaka suchobiegu 

 kontrola pływaka alarmowego – przelania 

 kontrola rozbrojenia stacyjki 
 

Wejścia analogowe (4…20mA): 

 sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

 sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 
 

Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

 załączanie pompy nr 1 

 załączenie pompy nr 2 

 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

 załączenie rewersyjne pompy nr 1 

 załączenie rewersyjne pompy nr 2 

 załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 
 

 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 

 

 

4. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 

GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych  

z istniejącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę 

w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 12 wyjść binarnych 
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 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 

 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników 

prądowych  

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII  

w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

 zasilania sterownika 

 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 

 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 

 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

 logowanie do sieci GPRS 

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 

b) Możliwości: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora 

GSM w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków  

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 

Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 

równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 

stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

- brak karty SIM 

- poprawność PIN karty SIM 

- błędny PIN karty SIM 

- zalogowanie do sieci GSM 

- zalogowanie do sieci GPRS 

- wejścia i wyjścia sterownika 
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- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

- nastawiony poziom załączenia pomp 

- nastawiony poziom wyłączenia pomp 

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

- liczba załączeń każdej z pomp 

- liczba godzin pracy każdej z pomp 

- prąd pobierany przez pompy 

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

- poziomu załączenia pomp 

- poziomu wyłączenia pomp 

- poziomu dołączenia drugiej pompy 

- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

- każdej z pomp 

- zasilania 

- wystąpieniu poziomu suchobiegu 

- wystąpieniu poziomu przelewu 

- błędnym podłączeniu pływaków 

- sondy hydrostatycznej 

- włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 

- zużytej energii 

- napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 

alarmowej 

 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 

aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę 

niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować  

w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. 

 

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności 

elektromagnetycznej  zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy 

EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczególności w : 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie 

dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 

r.Nr 90, poz. 848), zwane  „rozporządzeniem EMC”. 
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PARAMETRY POMP I ZBIORNIKÓW PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH: 

  

 

Zasilanie przepompowni ścieków zostanie wykonane przez Energa Operator S.A. zgodnie  

z wydanymi warunkami przyłączenia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek jedynie 

przyłączenia szafy sterowniczej do złącza kablowego. 

Przepompownie oraz osadniki przed przepompowniami wyposażyć w katalityczne filtry 

antyodorowe. 

 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH JEDNOPOMPOWYCH 

OBEJMUJE: 

1. Pompa (typ wg tabeli)  - szt. 1 

2. Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli)  

  Wyposażenie zbiornika: 

- pokrywa – żeliwna Ø600 A15 

- kominek wentylacyjny – PCV szt. 2 

- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej 

- zawiesie sprzęgające + zawór zwrotny DN50 

- zawór kulowy odcinający DN50 szt. 1  

- złączka STAL/PE 50/63 

- przewody tłoczne DN50 - stal nierdzewna 

- nasada T52 + zawór kulowy 

 

3. Sterowanie elektryczne:  

- Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy na 

zewnątrz  

- wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym 

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego  

- wyłącznik różnicowo-prądowy  

L.p. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu 

[wymiary mm] 

Pompy zatapialne 

P1 Nowy Dwór 

gm. Jedwabno 

1200 x 2800 

przewody tłoczne DN65 

Qnom = 6,80 l/s, Hnom = 10,00 m 

(1 pompa) Qrz = 4,50 l/s, Hrz = 12,98 m 

(2 pompy) Qrz = 5,00 l/s, Hrz = 15,28 m 

2 x 2,2 kW 

P2 Witówko 

gm. Jedwabno 

1500 x 3200 

przewody tłoczne DN80/125 

Qnom = 11,43 l/s, Hnom = 17,00 m 

(1 pompa) Qrz = 7,42 l/s, Hrz = 23,48 m 

(2 pompy) Qrz = 8,01 l/s, Hrz = 26,41 m 

2 x 6,0 kW 

P3 Witówko 

gm. Jedwabno 

1500 x 3600 

przewody tłoczne DN80 

Qnom = 9,75 l/s, Hnom = 6,90 m 

(1 pompa) Qrz = 5,84 l/s, Hrz = 8,82 m 

(2 pompy) Qrz = 6,18 l/s, Hrz = 9,31 m 

2 x 1,5 kW 
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- stycznik główny pompy  

- dzwonek alarmowy służący do sygnalizacji awarii pompy lub poziomu przelew 

- czujnik obecności i zaniku faz 

- układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeżeli pompa posiada także 

zabezpieczenie  

- 2 sygnalizatory pływakowe 

 

 

    PARAMETRY POMP I  ZBIORNIKÓW PRZEPOMPOWNI JEDNOPOMPOWYCH:  

L.P. 
Zbiornik przepompowni 

z PEHD [wymiary mm] 

Pompa zatapialna 

szt.1 

Pd1 
800 x 3400 

Qnom = 2,67 l/s, Hnom = 13,00 m 

Qrz = 1,80 l/s, Hrz = 15,82 m 

1,2 kW 

Pd2 
800 x 2200 

Qnom = 2,67 l/s, Hnom = 13,00 m 

Qrz = 2,46 l/s, Hrz = 13,67 m 

1,2 kW 

 

 
2.2. Dokumentacja 

Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi 

normami, normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania  

w budownictwie. 

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy                   

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku                  

z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 

przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 

średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie 

stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać                       
i transportować w opakowaniach fabrycznych; 

 Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni 
nieutwardzonej pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa; 

 Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów; 
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 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu 
korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta; 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę                           

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                   

i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.           

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                             

i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, 
kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie                   
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 

być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien 

odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 

uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
po pochyłych legarach. 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kolejowym. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm 

technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 

postanowieniami kontraktu. 
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5.3. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 
 

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 

5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 

mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej i wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami 

normy PN- 92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 

wartości normowych dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 

spadku nie może przekraczać wartości normowych dla badanego odcinka. 

Układanie przewodów z PE prowadzić w temperaturze wyższej niż 5C. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku 

rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 

promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). 

Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 

- 20 x D (przy temp. + 20C), 

- 35 x D (przy temp. + 10C), 

- 50 x D (przy temp. 0C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 

osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać 
na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 

łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 

przewodu. 

Studnie kanalizacyjne o śr. 1,2 m oraz 1,0m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej 

zgodnie  z dokumentacją projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w podłożu, 
studnie rewizyjne należy posadowić zgodnie z dokumentacją projektową.   

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 

sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe 

ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na 

wyżej wymienionych elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne rury PVC przez 

ścianę betonową wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową. 
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Studzienki małogabarytowe inspekcyjne montować zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne 

oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: przewodami gazowymi, linią 
telefoniczną i kablem energetycznym 

Przejścia przewodu przez przeszkody powinny być wykonywane w rurach 

osłonowych. 

Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj 

materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury 
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane 

warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii  

i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą, montażu w gotowym wykopie lub 

wykonaniu przewiertu. Rury osłonowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej. Rury 

osłonowe muszą być o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu  

z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna 
być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi 

być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 

ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody 

należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód 

powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien 
uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta 

rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy 

zabezpieczyć manszetami i uszczelnić pianką poliuretanową. 

Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 

projektowej. 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń                         

i skrzyżowań wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie  

z dokumentacją projektową. 

Przewody gazowe – projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieć 
wodociągową przy zbliżeniu do przewodów gazowych należy wykonać zgodnie z 

uzgodnieniem Nr 3680/BR/ZTI/2017 z dnia 22.05.2017 r. zawartym z Polską Spółką 

Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Olsztynie, załącznikami graficznymi oraz 

projektem budowlanym. 

Przejście odcinka projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej pod dnem rzeki Nowy Dwór w km 5+570, ob. Nowy Dwór, gm. Jedwabno wykonać 
zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym Roś.6341.2.18.2017 z dnia 13.06.2017 r. wydanym 

przez Starostę Szczycieńskiego, operatem wodno prawnym, projektem budowlanym oraz 

uzgodnieniem MUW.DS.0703.81.1.2016 z dnia 27.02.2017 r. wydanym przez Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnym w Olsztynie Rejonowy Oddział w Szczytnie. 

 
5.4.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie                         

z wymaganiami PN-92/B-10735 

Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  PN-

81/B-10725. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu                           

i środków transportu podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia osi i spadku kolektora, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację, 
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 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek. 
 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, 

m2 - podsypka pod studnie rewizyjne; 

kpl, szt. - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 

m - rurociągu kanalizacyjnego PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. 

uzbrojenia; 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  
w trakcie wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 

8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych 
i głębokości ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur                                     
i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 izolacji studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową                       

i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte                    

w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
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 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami                     
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                              
i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

kontraktu, obmiarem robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

a. przy odbiorze. 

3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

a. kanalizacyjnych. 
4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

a. określenia. 
8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

a. przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane                              

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 
3. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 

Budownictwo Ogólne. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)                        

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II                  

– Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

8. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 

wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Dzierzki, Witówko, na terenie 

gminy Jedwabno. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni żwirowych. 

 

Przejście sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej pod drogą krajową o 

nawierzchni asfaltowej zostanie wykonane metodą bezwykopową przecisku. 

Komory przeciskowe zostaną zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej, bez naruszania 
konstrukcji skarp drogowych, chodników, zjazdów, utwardzonych wlotów dróg podporządkowanych 

względem drogi krajowej. Teren po robotach należy uporządkować i doprowadzić do stanu 

poprzedniego.  

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania 
Ogólne”. 

 

1.5 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych 
należy stosować: 

 piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 

 kruszywo łamane na podbudowy, 

 mieszanka żwirowa na nawierzchnię górną, 

 i inne drobne materiały pomocnicze. 
 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego 

lub kamieni narzutowych i otoczaków. Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o 

oczkach kwadratowych 4mm powinny mieć nie mniej niż 75% wagowo ziaren 
przekruszonych, posiadających więcej niż jedną powierzchnię przełamaną. Kruszywo 

powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. W zależności od 

właściwości fizykochemicznych kruszywo winno odpowiadać klasie co najmniej ~ II według 

normy PN-EN  13043:2004. 

 
Nawierzchnia żwirowa jest to nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, 

której warstwa ścieralna jest wykonana z nawierzchni żwirowej bez użycia lepiszcza czy 

spoiwa. 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 

powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo 

naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-EN 
13043:2004, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu: 

 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40 

 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60 
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W przypadku występowania trawników należy je odtworzyć. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki i ładowarki do odspajania i wydobywania gruntu, 

 spycharki, równiarki do spulchniania, rozkładania i profilowania, 

 walca samobieżnego. 
 

  Żwir można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak 

określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 

5.2 Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio 
uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek 

nawierzchni drogowych. 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót 

sieciowych. 

 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe 

Podbudowy, warstwy górne dróg rozebrać mechanicznie lub ręcznie. Materiał  

z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy.  

 

5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania  

i zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem 

rurociągów i studni. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie 

należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 

04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalna wartość zagęszczania : 

 górna warstwa o grubości 10 cm 0,98 Is 

 na głębokości od 10 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,98 Is 
Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym  

i zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio 

z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać 

mechanicznie lub ręcznie. 
Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ 

nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 

cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie 
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nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy 

odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
 

5.2.3 Podbudowa z kruszywa łamanego 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 

takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 

od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody  
i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych  

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę. 

 

5.2.4 Projektowanie składu mieszanki żwirowej 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

 wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, 

 wyniki badań mieszanki według wymagań normowych, 

 wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z 
normą PN-B-04481. 

 

5.2.5 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona walcem statycznym np. gładkim. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a 

w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481i BN-77/8931-12. 

Uwaga: Współczynnik różnoziarnistości dla mieszanki żwirowej należy przyjąć > 3. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

 

6.2 Kontrola jakości robót i obmiaru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych 

materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru robót jest: 

m²:  ułożenie nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem, 

m³:  wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, 
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t:  transport materiałów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 

 

9.2.1. Płatności 

Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST. 

Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje : 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża 
gruntowego lub warstwy odsączającej, 

 dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 

 wyrównanie do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie poszczególnych warstw, 

 przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych w  specyfikacji 
technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami 
(PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 

 

10.1. Normy: 
PN-B-4481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Inne 
PN-B-4481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
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BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-64/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
belkowym 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250  Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do 

betonów i zapraw 
BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw. 

 
 


